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Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 
 

 
dotyczy: odpowiedzi na zapytanie i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych pn:. 
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych  SIGMA dla Polskiej 
Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 292-10-04                                            

 
nr sprawy 442400981 

 

          Działając w oparciu o § 35 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej 
Grupie Górniczej S.A.  Zamawiający odpowiada na zapytanie i modyfikuje treść SWZ : 

 

Pytanie : 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr 442400981 pn. „Dostawa części zamiennych 
do przenośników zgrzebłowych SIGMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda 
Ruch Halemba nr grupy 292-10-01” zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na 
poniższe zapytania do treści SWZ. 
W części IX SWZ pkt. 4 Zamawiający wymaga terminu realizacji dostawy do 30 dni od daty 
otrzymania zamówienia. Zrealizowanie dostaw podzespołów będących przedmiotem 
niniejszego postępowania w oczekiwanym przez Państwa terminie jest niemożliwie. Wnosimy        
o zmianę zapisów SWZ zgonie z poniższą treścią: 
„Wymagany termin realizacji dostawy: do 12 tygodni od daty otrzymania zamówienia (dotyczy 
zadania nr 1, 2 i 3), do 8 tygodni od daty wpływu zamówienia (dotyczy zadania 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 i 11). 

Odpowiedź: 

Wyrażamy zgodę na zmianę terminu realizacji dostawy zgodnie z poniższymi ustaleniami: 

 zadania nr 1, 2 i 3 – do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia, 

 zadania nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 – do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia. 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie: 

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji. 

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia wskazanego w umowie jako pierwszy 
dzień obowiązywania umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
12 miesięcy od pierwszego dnia jej obowiązywania (np. umowa obowiązująca od 
dn. 12.07.2023r. będzie obowiązywać do dn. 31.07.2024r.) 

2. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania 
umowy. W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania 
zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. 

70/NLP/AR/30723/2024 Katowice, dnia 24.09.2024 r. 
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Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres 
poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”. 

3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

4. Wymagany termin realizacji dostawy:  
a) dla zadania nr 1, 2 i 3 – do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia, 
b) dla zadania nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 – do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia. 

 
5. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia przez magazyn Zamawiającego.  
 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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