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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. I Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 4-02 |Wstawienie wodomierza o $r. 20 mm w rurociag z rur stalowych ocynkowa- szt.
d.1/0126-07 nych
1 szt. 1.000
| RAZEM 1,000/
2/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.1/0108-02 domierzy skrzydetkowych
| | 1 kpl. 1,000
i RAZEM 1,000
3|KNR 2-15  |Zawory czerpalne o §r.nom. 20 mm |szt.
d.1|0114-02
1 - |szt. 1,000
| RAZEM 1,000
4|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zaworéw wypltywo- | szt.
d.1/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o ér.nominainej 20 mm
11 szt 1,000
| RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza skrzydeikowego o §r. 15-20 mm szt.
d.1/0144-06
e 1 |szt, 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-25 Szafki rozdzielcze prefabrykowane wolnostojgce - zasilanie budowy - odzysk |kpl.
d.1/0622-05 80%
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
10.0 m 10,000 |
] RAZEM 10.000
8/KNNR 5 Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
d.1/0803-04 kroju do 4x25 mm2 z udziatem podno$nika samochodowego
analogia
1 szt. 1,000 |
| RAZEM 1,000
9[KNNR 5 IMontaz uzioméw poziomych w wykopie o gleboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.1/0605-03
6.0 B m 6,000
RAZEM 6,000
10 Optata za podtaczenie kabla zasilajgcego przez ZT TAURON |szt.
d.1
| S & B szt. | 1,000
_ i RAZEM 1,000
11/KNR 2-25 Demontaz skrzynki rozdzielczej kpl.
d.1/0622-10 I
1 kpl. 1.000|
o RAZEM 1.000
12|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy-|t
d.1|/0101-03 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku llI- zatadunek i wyladunek obiektéw ma-
analogia gazynowych dla przechowania cze$ci wyposazenia piwnicy
0.5*1 t 0,500 -
RAZEM 0,500
13|KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-01 chni kl. | (przywo6z i odwéz)
Krotno$§é = 2
1 _ kurs 1,000
. RAZEM 1,000
14 KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
d.1/0108-04 kazdy dalszy 1 km (przywdz i odwdz 21 km+21 km)
Krotnos¢ = 42 |
1 _ kurs 1.000
- RAZEM 1,000
15 Montaz obiektéw magazynowych szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-25 |Demontaz obiektéw magazynowych szt
d.1/0102-02
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
2 Roboty przygotowawcze zewnetrzne
1 7|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2 |
d.2|0810-02 niem spoin piaskiem - odzysk 80% |
analogia
10,90*2,30+4,68*6,54-2,02*3,58+4,58*3,80-1,80"2,30 m?2 61 .710|'
RAZEM | 61,710
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 39804 Uzytkownik: PGG

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
18| KNR 4-04 Przygotowanie kostki z rozbidrki do uzytku (przyjeto 50 szt na 1 m2) - 90% szt.
d.2/1001-02 kostki odzysk
analogia
poz.17*50*90% - szt. 2 776,950
- RAZEM 2 776,950
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-  |m2
d.2|0810-02 wej - przy budynku pasem szerokosci 1,5 m - 90% kostki odzysk
analogia
. (15.0+12,05+2.00)*1.5 m?2 43,575
) RAZEM 43.575
20|KNR 4-04 Przygotowanie kostki z rozbiérki do uzytku (przyjeto 35 szt na 1 m2) - 90% szt.
d.2/1001-02 kostki odzysk
analogia
1372.612 _ - Iszt. 1372612
[ RAZEM 1372612
21|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z thicznia kamiennego o grubo$ci 20 cm m?2
d.2 0804-01
0804-02
analogia
poz.19 - _ m2 43,575|
L - - RAZEM 43,575
22 KNR 2-31 Rozebranie korytek $ciekowych z elementdw betonowych o grubo$ci 10 cm na m
d.2|0817-01 podsypce piaskowej
2,00+3,00 - m 5.000
RAZEM 5,000
23|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] - odzysk 80%
d.2/0814-01
16.0+15,0+2,30+1,80"2 o 36.900
RAZEM 36,900
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek - okta- |m2
d.2 0812-05 dzina schoddw zewnetrznych wejécia do budynku
uwaga p.tab.
2,02*3,58+1,20*0,35+(3,68+3,28+2 98+2 68+2,02+1,72+1,42+1,12)"0,15 m2 10472
i | RAZEM 10,472
25 KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika - schodéw zewnetrznych jw m
d.2/0804-08
analogia
1,30+2,68+(0,15+0,30)*4 m 5,780
o RAZEM 5780
26 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schodéw zewnetrz- |m3
d.2(0212-03 nych wejécia do budynku
2.02*3,58"0.25 m3 1.808 _
| — RAZEM 1,808
27 Rozbidrka konstrukcji drewniane] zadaszenia przed wejsciem giownym do bu- |kpl
d.2 kalk. wtasna |dynku
1 - kpl 1.000
o _RAZEM 1.000
28 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu edcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-03 mentow o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V - odkopanie $cian piwnic
(12,99+12,05)*2*1,00*(0.50+0.54)/2 m3 26.042 _
B ~ RAZEM 26,042
29|KNR 4-01 Przewéz ziemi taczkami na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. I-ll - odwéz ziemi m3
d.2/0105-04 2 wykopu wzdiuz $ciany na dojezdzie do budynkéw gospodarczych i przy wej$-
ciu do budynku
(12,99+12,05)*1,00*(0.560+0,54)/2 _ m3 13.021
- _ RAZEM 13.021
30 KNR 2-25  |Schody drewniane o szeroko$ci do 1 m z porgczami - budowa (tymczasowe |m
d.2|0411-01 wejscie do budynku)
2,50 _ m 2,500
] - RAZEM 2,500
31|KNR 0-23  |Rozebranie docieplenia budynku styropianem - usunigcie warstwy siatki z tyn- |m2
d.2|2612-01+ kiem, zerwanie plyt styropianu grub. 5 cm, usuniecie pozostatosci kotkéw mo-
261206 ana- |cujacych i starego kleju na $cianach - 4r. wysoko$¢ cokotu 1,60 m - wspél-
logia czynnik do R= 0,4 MS=0
((10.99+0.13+12.05)*2-(1,30+2,70))*1.60 m2_ 67.744
RAZEM 67,744
32 KNR 4-02 Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PCW o §r. 110 mm - podejscia rur - |szt.
d.2/0233-08 spustowych
5 szt. 5,000]
o RAZEM 5,000
33 KNR-W 2-18 |Odprowadzenie tymczasowe z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn, 110 |m
d.2|0408-01 mm - z rur spustowych
analogia
2,0*5 o m 10,0000
B RAZEM 10,000
34 Wywiezienie i utylizacje gruzu mieszanego kontenerami o pojemnosci 7,0 m3  [szt
d.2 kalk. wiasna |- do ilosci gruzu wspét. spulchnienia 1,3
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem J
| |p0z.17*0,06*0,1 0,370
poz.19*0,08*0,1 0,349
p0z.23*0,06*0,20*0,2 0,089
poz.24*0,015 0,157
p0z.25*0,10*0,015 0,009
poz.26 1,808
poz.31*0,06 4,065
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,847
(poz.34A*1,3)/7.0 o szt 1272,
RAZEM 1.272
3 Roboty przygotowawcze wewnetrzne - piwnica ]
35 Demontaz i wyniesienie wyposazenia i zawarto$ci pomieszczen piwnicy przed |kpl |
d.3|kalk. wlasha |rozpoczeciem rob6t - przyjeto 6 robotnikéw po 1 dnidwee
- 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
| 36 Przeglad i odbiér przewoddéw kominowych przez kominiarza - przed rozpocze- |lok |
d.3 kalk. wtasna |ciem robot przygotowawczych do rektyfikacji
| 1 lok 1,000
| RAZEM 1,000
37/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-06
analogia
1 B szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-07
_ 6 - szt. 6,000
RAZEM 6,000
39/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-07
4 szt. 4,000 ]
| RAZEM 4,000
40|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.3/0354-11
| 1,05*5+0.80 m I 6,050
RAZEM 6,050
41 KNR-W 4-01 | Zamurowanie otworéw okiennych na czas rektyfikacji ceglami m3
[ d.3/0304-04
| (1,05*1.06*5+0,74*1,05+1,30*1,06)*0,51 m3 3,937
RAZEM 3,937
42| KNR-W 4-01 | Zdjecie skrzydet drzwiowych szt.
d.3(/0354-03
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-09
B 6 szt. 6,000 |
| RAZEM 6.000
44 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
| d.3]0354-10
2,45*1.90 m2 4,655
- RAZEM 4,655|
45 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.3/0821-08
(0.90+0,50)*1,95 - m2 2,730 N
o RAZEM 2,730
46|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach - kory- |m2
d.3/0211-01 tarz
poz.45 m2 2,730
| RAZEM 2,730
47|KNR 4-01 Whykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wyciory kominowe szt.
d.3/0354-13
analogia
7 szt. 7.000 |
RAZEM 7,000
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek - korytarz/m2 |
d.3(/0812-05
uwaga p.tab.
: 1,25*0,90 m?2 _1,125]
1 RAZEM 1,125
49/KNNR-W 3 |Demontaz elementéw schodéw mocowanych na kotki w stopniach betonowych |szt.
d.3(0407-03 z drewna struganego - stopnie - wspét. do Rx0,4 M=0
analogia
. 7 szt. 7.000
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] - | RAZEM 7,000
50|KNNR-W 3  |Demontaz elementéw schodéw mocowanych na kotki w stopniach betonowych |szt.
d.3/0407-04 z drewna struganego - podstopnie schodéw wewnetrznych zej$cia do piwnicy
analogia - wspéth. do Rx0,4 M=0
7 szt. 7,000
| B——— S— _ RAZEM 7.000;
51|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betanowych zbrojonych - schodéw wewnetrz- m3
d.3/0212-03 nych zej$cia do piwnicy
1.60%1.20*0,20 m3 0,384
| - RAZEM 0,384
52|KNR 4-01 Rozebranie §cianki z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.3|0348-02 nej
(3.48+2,64+1,20)*1,97-(0.60+0.70%2)*1,90 m2 10,620
RAZEM | 10,620
53|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3|0804-07
5,95*3,92+3,61*3,48+5,45*2,89+2,64*(1,97+0,09+3,42)+2,36%(3,27+0,40)+ m2 89,460
4,48*3,28
L RAZEM 89,460
54 Wywiezienie i utylizacje gruzu mieszanego kontenerami o pojemnosci 7,0 m3 szt
d.3kalk. wlasna |- do ilo$ci gruzu wspét. spulchnienia 1,3 - obm. z poz. jw.
poz.45%0,015 0,041
poz.46*0,01 0,027
poz.48*0,015 0,017
poz.51 0,384
poz.52*0,09 0,956
poz.53*0,06 5,368
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,793
poz.54A*1,3/7,0 szt 1,262
. RAZEM 1,262
4 Roboty przygotowawcze - instalacyjne
55 Demontaz instalacji ¢.0. w zakresie kolidujacym z robotami przygotowawczymi |kpl '
d.4 kalk. wiasna |do rektyfikacji
1 kol | 1,000
| RAZEM 1,000
56 Demontaz i zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej wraz  |kpl [
d.4 kalk. wlasna |z osprzetem i wyposazeniem - w zakresie kolidujacym z robotami przygoto-
wawczymi do rektyfikacji I'
1 _kpl | 1.000
o | RAZEM 1.000
57 Zabezpieczenie przytacza energetycznego w trakcie prowadzenia robét rekty- |kpl
d.4|kalk. wiasna |fikacyjnych
1 kpt 1,000 |
H RAZEM 1,000
58 Demontaz instalacji elektrycznej wewnetrznej kolidujgcej z robotami przygoto- |kpl [
d.4|kalk. wiasna |wawczymi do rektyfikacii
1 kpl 1,000 |
- 1 i RAZEM 1.000|
59 Demontaz instalacji gazowej w poziomie piwnicy w zakresie kolidujgcym z ro- |kpl |
d.4|kalk. wtasha |botami przygotowawczymi do rektyfikacji
1 kpl I 1.000
RAZEM 1.000]
5 Wykonanie otworéw na sitowniki )
60|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentows $cian z cegly o grubosci do 40 cm - otwory na sitowniki |/m2 | ‘
d.5(0106-03
analogia
— (0.60+0,70)*2*(0.28*6+0,29*2+0,40*4) m2 10,036
- | RAZEM 10,036|
61|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentows $cian z cegly o grubo$ci 45 cm - otwory na sitowniki m2 |
d.5/0106-03 Krotnos¢ = 1,125 |
analogia [
(0,60+0,70)*2*(0,45*3) _ m?2 3,510 ]
- | RAZEM | 3,510
62|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentows $cian z cegly o grubo$ci 48 cm - otwory na sitowniki m?2 [
d.5|0106-03 Krotnosé = 1,2
analogia
(0,60+0,70)*2*(0,48°2) m2 2,496
| RAZEM : 2,496
63|KNR AT-17 |Ciecie pilg diamentowg §cian z cegly o grubo$ci 53 cm - otwory na sitowniki m2 '
d.5/0106-03 Krotno$é = 1,325
analogia |
(0,60+0,70)*2*(0.53"4) - |m2 5512 ]
RAZEM | 5,512
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| B4|KNR AT-17 |[Ciecie pila diamentowa $cian z cegly o grubosci 54 cm - otwory na sitowniki m2
d.5/0106-03 Krotnos¢ = 1,35
analogia
1(0,60+0,70)*2*(0,54*2) ~ |m2 2,808
RAZEM 2,808
65|/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci 55 cm - otwory na sifowniki  |m?2
d.5/0106-03 Krotno$¢ = 1,375
analogia
(0,60+0,70)*2*(0,55*4) B - m?2 5720
) o RAZEM 5,720
66 KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa Scian z cegly o grubo$ci 56 cm - otwory na silowniki  |m2
d.5/0106-03 Krotno$é¢ = 1,4
analogia
1(0.60+0,70)*2*(0,56*8) |m2 11,648!
| - RAZEM 11,648
67 KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci 59 cm - otwory na sitowniki  |m?2
d.5(0106-03 |Krotno$¢ = 1,475
analogia
. (0,60+0,70)*2*(0,59*6) — m2 9.204 |
RAZEM 9.204
68|KNR 4-04 Rozebranie oddzielnych bryt z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m?3
d.5(0101-01
analogia
(0,60"0,70)*(0,28*6+0,29"2+0,40"4+0,45*3+0,54*2+0,59*4+0,60*2+0,61*4+ |m3 8,228
0.62*8+0,65*6-0,06*26) B
| RAZEM 8,228
69 Zabezpieczenie wykutych otworéw na sitowniki drewnem twardym do czasu m3
d.5/kalk. wiasna |zabudowy sitownikow
(0,40"0,50%0,70)*41 m3 5,740
RAZEM 5,740
70/ KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy - zabezpieczonych otwo- [szt.
d.5|0422-08 row na sitowniki bezpos$rednio przed zabudowa sitownikéw
analogia
41 szt. 41,000 =
- RAZEM | 41,000
71/KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 40 cm - $ciana - poziome |m2
d.5/0106-03 rozcigcie $cian minus powierzchnia otworéw na sifowniki
analogia
2,696 <0,16*1,80+0,28%(5,95-0,80+3,27-0,80)+0,29*3,61+0,40%(3,28+0,28+ |m2 2,696
0.30)-0.60%(0.28"6+0,29*2+0.40*4)> |
| o RAZEM | 2,696
72/ KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci 45 cm - $ciana - poziome roz- |m2
d.5/0106-03 cigcie $cian minus powierzchnia otworéw na sitowniki
analogia Krotnosé = 1,125
| 1.642 \m2 1.642
E— N RAZEM 1.642
73|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowga $cian z cegly o grubo$ci 48 cm - §ciana - poziome roz- |m2
d.5/0106-03 ciecie $cian minus powierzchnia otworéw na sitowniki
analogia Krotno$é = 1,2
L 0,48"(2,89-0,76)-0.48*(0.48*2) B m2 0,562
| RAZEM 0.562
74/ KNR AT-17 |Ciecie pila diamentowa $cian z cegly o grubo$ci 53 cm - $ciana - poziome roz- |m2 |
d.5/0106-03 cigcie $cian minus powierzchnia otworéw na sitowniki
analogia Krotnos¢ = 1,325
0.53*(0.54+5,45)-0,60%(0,53*4) m2 1,903
| RAZEM 1.903
75/|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubo&ci 54 cm - §ciana - poziome roz- |m2
d.5/0106-03 ciecie Scian minus powierzchnia otworéw na sitowniki
analogia Krotnos¢ = 1,35
0,544 40-0,60"(0,54*2) m2 1,728
| - P RAZEM 1.728
76/ KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci 55 cm - $ciana - poziome roz- (m2
d.5/0106-03 ciecie $cian minus powierzchnia otworéw na sitowniki
analogia Krotno$é = 1,375
2,656 <0.55*(6.54-0,55+1,24)-0.60%(0,55"4)> m2 2,656 |
I RAZEM 2,656|
77|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci 56 ¢cm - §ciana - poziome roz- |m2
d.5/0106-03 cigcie $cian minus powierzchnia otworéw na sitowniki |
analogia Krotnoéé = 1,4
0,56*(0.28+3,92-2 45+10,88)-0,60*(0,56*8) m2 4,385
| ) RAZEM 4,385
78/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa §cian z cegty o grubo$ci 59 cm - §ciana - poziome roz- |m2
d.5/0106-03 ciecie $cian minus powierzchnia otworéw na sitowniki
analogia Krotno$¢ = 1,475
2.84 - m2_ | 2,840 -
| RAZEM 2,840
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79|KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.5|0104-05 miejsce cigcia - $ciana - poziome rozcigcie stupa zelbetowego przy schodach
analogia zewnetrznych wejscia do budynku
Krotnos¢ = 1,625
3,14*0,14*0,14 m2 0,062
RAZEM 0,062
80|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtgbokosci do 1.5 m w gruncie|m3
d.5|0103-03 kat. IV - wykop pod stope fundamentowg sitownika nr 42
1,00"1,00*0,60 m3 0,600
| RAZEM 0,600
81|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - stopa funda- |m3
d.5/0101-06 mentowa sitownika nr 42
0,64"0,64*0.51 m3 0,209
RAZEM 0,209
82 Wywiezienie i utylizacje gruzu mieszanego kontenerami o pojemnosci 7,0 m3 szt
d.5|kalk. wlasna |- do iloci gruzu wspét. spulchnienia 1,3 - obm. z poz. jw.
(poz.68*1,3)/7.0 szt 1.528|
RAZEM | 1,528
[ Montaz blach stalowych w otworach na sitowniki
83|/KNR 4-01 Wyréwnanie nieréwnosci ponad gorng blachg oporowg szt.
d.6|0206-01 |
41 szt. 41,000,
o RAZEM | 41,000
84|KNR 2-05  |Montaz blach gérnych o masie elementu do 50 kg blacha grubosci 20 mm t |
d.6|0208-04
(0.50*0.50*9+0.70%0,50*9+0,90*0,50"24)*157/1000 t 2,543|
RAZEM | 2,543
85/KNR 4-01 Wykonanie paduszek betonowych pod blachy dolne pod sitowniki gr 10 cm z  |m3 |
d.6/0203-01z. |betonu monolitycznego - objetosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 |
sz.2.6. |
9905-01
(0,50*0,50*0,10)*42 m3 1,050 |
RAZEM 1,050/
86|KNR 2-05  |Montaz blach stalowych dolnych m2 |
d.6|0904-01
analogia
0.500.50*42 m2 10,500 |
RAZEM 10,500
7 Montaz konstrukcji stalowej
87 Montaz wzmacniajgcej opaski stalowej na $cianach z ceownika 160 mm t
d.7|kalk. wtasna |1.Powiekszenie masy w stosunku do projektu o 2%.
2.Powiekszenie masy z tyt. wykonania konstrukcji spawalno-skrecanej na $ru-
by 02,5%
(10,81+0,13+12,05+5,95+0,09+3,61+3,92+5,45+2,89+2,64+1,97+0,09+3 42+ |t 2,609
3,27+2,36+4,48+3,28)*2*18,8/1000"1,045
B | RAZEM 2,609
88|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokoéci do 40 cm $r. 25 mm technikg diamentowa-  |cm
d.7|0103-01 |dla $rub spinajacych opaske stalowg z ceownikow
analogia
A 128,0*14+29,0*5+40,0*6 cm 777,000
| RAZEM 777,000
89|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 45 cm $r. 25 mm technikg diamentowa- dla  |cm
d.7(0103-01 $rub spinajacych opaske stalowg z ceownikow
analogia Krotnos$é¢ = 1,125
145.0*8 - cm 360,000
| RAZEM 360,000
90|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o giebokoéci 54 cm $r. 25 mm technikg diamentowa- dla  |cm
d.7|0103-01 $rub spinajacych opaske stalowa z ceownikow
analogia Krotnos¢ = 1,35
54.0*4 cm 216,000
RAZEM 216.000
91|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gitebokosci 59 cm $r. 25 mm technikg diamentowa- dla  |cm
d.7|0103-01 $rub spinajacych opaske stalowg z ceownikéw
analogia Krotno$¢ = 1,475
59,08 cm 472,000
RAZEM 472,000
92|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci 60 cm $r. 25 mm technikg diamentowa- dla  |cm
d.7|/0103-01 $rub spinajacych opaske stalowg z ceownikéw
analogia Krotnos¢ = 1,5
60,0*5 cm 300,000
RAZEM 300.000
93/ KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci 61 cm ér. 25 mm technika diamentowa- dla  |cm
d.7/0103-01 $rub spinajacych opaske stalowg z ceownikéw
analogia Krotnos¢ = 1,625
61,010 cm 610,000
RAZEM __610.000
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94 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci 62 cm $r. 25 mm technikg diamentowa-dia  [cm
d.7/0103-01 $rub spinajacych opaske stalowag z ceownikow
analogia Krotnosé = 1,55
62.0*14 o cm 868,000 |
. _ - RAZEM | 868,000!
95 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o glebokosci 65 cm $r. 25 mm technikg diamentowa- dla  [cm
d.7/0103-01 $rub spinajacych opaske stalowg z ceownikéw
analogia Krotnos¢ = 1,625
65.0"11 o cm 715,000 |
B B RAZEM 715,000
96| KNR-W 4-01 Wypalanie otwordw w stali profilowej o grubosci do 10 mm - dla skrecenia szt.
d.7]1304-05 opaski stalowej Srubami
(14+5+6+8+4+8+5+10+14+11)*2+7*2 szt. ] 184,000
i — RAZEM 184,000
97/ KNR 4-06 | Skrecanie ceownikéw 160 mm $rubami o §r. 20 mm |szt.
d.7|0113-01
| p0z.96/2 szt. 92,000 —]
| a RAZEM 92,000
98|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy - otworéw drzwiowych i okiennych - |szt.
d.7|0422-04 piwnica,parter
14414 o szt. | 18,000
| | RAZEM 18.000
99/KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy ( po zakonczeniu rektyfi- [szt.
d.7|0422-08 kacji i zamurowaniu szczelny)
poz.98 - szt. 18,000
RAZEM 18,000
8| Rektyfikacja wtasciwa
100 Rektyfikacja wiasciwa przy uzyciu sitownikéw hydraulicznych szt 42 - podtrzy- |kpl
d.8|kalk. wiasna | mujacych budynek do momentu zamurowania szczeliny po prostowania - §r.
wysokos¢ podniesienia 18 cm |
1 B |kpl 1,000 .
| RAZEM 1.000
101 Podkiadanie, przektadanie i klinowanie szczeliny podczas rektyfikacji drewnem |m3
d.8|kalk. wiasna |twardym - dgbowym lub bukowym
- obustronne przy sitownikach - sitownikéw szt 42 - przyniesienie podktadéw z
drewna twardego, wozenie podkladéw w szczelinie, zaklinowanie klinami z
drewna twardego (buk,dab) - $rednia wysoko$é podniesienia 18 cm
(0,40%0,50*0,18)*42*2 m3 3,024
| ] B RAZEM 3.024
| 102|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania z drewna twardego szczeliny powstatej po wy-  [szt.
d.8|0422-08 prostowaniu - bezpo$rednio przed zamurowaniem kolejnego fragmentu szcze-
analogia liny lub otworu po sitowniku
42*2 szt. 84,000
- - RAZEM 84,000
103 Podbudowa w trakcie rektyfikacji sitownikow szt 42 prefabrykowanymi elemen- |t
d.8|kalk. wlasna |tami stalowymi wysokosci 10 cm
- $rednia wysoko$¢ podniesienia 18 cm
- przyniesienie prefabrykowanych podpér stalowych
- podbudowa,klinowanie szczeliny podporami stlowymi jw. obustronnie przy si-
fownikach
- demontaz sitownika,
- odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
- utoZenie prefabrykowanej podpory stalowej w otworze {pod sitownik)
- Uulozenie blachy gr. 2 ¢m na podporze
- wstawienie silownika w otwor
czynnos$¢ powtarzana $rednio dwukrotnie ze wstawieniem kolejnej podpory
stalowej na podporze stalowej juz zabudowanej w otworze-do wyliczen
przyjeto: 1 szt podpory stalowej wysokosci 15 cm, 3 szt blachy wymiarowej
35x35x1 cm na jeden sitownik
- cigzar 1 podpory wysokosci 15 cm wynosi 40 kg - odzysk 90%
<podpory stalowe wys.15 cm>42*1*27/1000 t 1,134
<blacha stalowa 35x35x1 cm>(0,35*0,35)*42*3*78,5/1000 t 1,212
- ] | RAZEM 2,346
. Demontaz konstrukcji stalowej o
104 KNR 7-08 Demontaz sitownikéw hydraulicznych - wspét. do R=0,5 ukl.
d.9(/0303-02 z.
sz.6. 9903
analogia |
142 . — |ukl. 42,000 _
] | I RAZEM 42.000
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105 KNR 2-05 Demontaz gérnych blach stalowych ( odzysk 80%) t
d.8/0208-04 z.0.
7. .
poz.84 . t | 2,543
B o | RAZEM | 2,543
106 |KNR 2-05 Demontaz dolnych blach stalowych - tylko R wspét. 0,5 ( odzysk 80%) t
d.9|0208-04 z.0.
7.
analogia
1,648 - t 1,648 l
| RAZEM 1,648
107 |KNP1 01 Qdniesienie dolnych blach stalowych o ciezarze do 50 kg na odlegtos¢ do 10 |t
d.9|0106-01.02 |m w jednym poziomie z poz.jw.
1,648 't 1,648
1 RAZEM 1,648
108|KNP1 01 Dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych It
d.9|0106-04.02
1,648 t 1,648
| RAZEM 1,648
109|KNR 21-01 |Prostowanie blach uzyskanych z odzysku (odzysk 80%) - wspdlczynnik do t
d.9|0401-16 RMS - 0,25
Krotno$¢ = 0,25
3,352 — _ it 3.352
Bl RAZEM 3,352
110 [KNR 21-01 |Reczne czyszczenie gornych i dolnych blach stalowych z odzysku (80%) z za- \m2
d.9|0404-06 prawy cementowe] i spawdw za pomocg szczotki stalowej i szlifierki katowe;.
analogia
o [0.50*0.50*9+0,70%0,50*9+0,90%0.50*24+0,50"0,50"42]"0.8 m?2 21,360
RAZEM 21,360
111|KNR 2-05 Demontaz konstrukciji stalowej o masie elementu do 250 kg odzysk 70% - t
d.9|0208-05 z.0. |opaski stalowej
7.
poz.87 |t 2,609
_RAZEM 2,609
112|KNR 4-06 Rozkrecenie $rub podtrzymujacych konstrukcje stalowa odzysk 50% szt.
d.9(0115-01
poz.97 szt. 92,000
B RAZEM 92,000
113| TZKNBK Reczne prostowanie, czyszczenie i nacinanie uszkodzonych gwintéw o diug.do szt
d.9|XXIV 3409- |600 mm na pretach o $r. do 25 mm
10 ( odzysk $rub 50% ) - wspdlczynnik do R = 0,4
analogia
poz.112*0.5 szt, 46,000 |
- . RAZEM 46.000
114 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach - po $rubach szt. |
d.9|0206-02 Krotnoé¢ = 0,1
analogia
(14+5+6+8+4+8+5+10+14+11) szt. 85,000
- RAZEM 85,000
115|KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
d.9/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
poz.103*(1-0,9) t 0,235
poz.105*(1-0,8) it 0,509
poz.106*(1-0,8) It 0,330
poz.111*(1-0,7) t 0,783
~ |poz.112*0,8*2,47/1000*(1-0.5) - [t 0.091 |
- i RAZEM 1,948,
116 |KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety kmi|t
d.9(1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 9
_ lpoz.115 t 1,948 |
- RAZEM 1,948
117|KNR 4-04 Odwoz stali z odzysku, podpér stalowych i blach stalowych samochodem t
d.9/1107-01 skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym na odlegto$¢ do 1 km
7.38 t 7,380
I RAZEM 7,380
118|KNR 4-04 Transport stali z odzysku, podpér stalowych i blach stalowych samochodem |t
d.9(1107-04 skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 21
7.38 it 7.380
1 RAZEM 7.380
119|KNR 4-04 Odwiezienie podktadéw drewnianych samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.9/1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$é do 1 km
analogia ( odzysk 80%)
(poz.69*0,8)*0.84 - It 3.857
o | | RAZEM 3.857
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120|KNR 4-04 Odwiezienie podktadéw drewnianych samochodem skrzyniowym - dodatek za [t
d.9(1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotnos¢ = 21
poz.119 t 3,857 o
. RAZEM _3,857
10 Odzysk materiatéw (tylko warto§¢é materialéw bez narzutéw) M|
121|Odzysk Odzysk materialow w wysokoSci - drewno twarde 80% , kliny 50% m3 |
d.10
-poz.69 m3 -5,740
-poz.101 — m3 -3,024
. o RAZEM -8.764
122 Odzysk prefabrykowanych stalowych podpér 90% i blach stalowych wwyso- [t
d.10|Odzysk kosci 90%
-poz.103 - t -2,346
RAZEM -2,346
123 Odzysk materiatéw w wysokosci 80% - blachy stalowe gérne t
d.10/Odzysk |
-p0oz.105 t -2,643
- RAZEM -2,543
124|0dzysk Odzysk materiatéw w wysokoéci 80% - blachy stalowe dolne m2
d.10
| .. -poz.86 - m2 -10,500
| RAZEM -10.500
125 Odzysk opaski stalowej w wysokosci 70% t |
d.10|Odzysk
-poz.111 t -2,609
RAZEM -2,609
126 Odzysk materiatéw w wysokosci 50% - $ruby szt
d.10|Odzysk
| o -poz.112 - szt -82,000
"RAZEM -82,000]
| 127| Odzysk ziomu t
d.10/ Odzysk
-poz.115 t -1,948
— RAZEM -1,948
1 Roboty po rektyfikacji - zamurowanie szczeliny
128/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.11/0212-01 cm - poduszki betonowe pod sitowniki
poz.85 |m3 1,050
N ] RAZEM 1,050
129 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad (m3
d.11/0212-02 |15 cm - stopa fundamentowa sitownika nr 42
o poz.81 . B m3 0,209
i RAZEM 0.209
130|KNR 4-01 Przemurowanie komin6éw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.11(0310-02
(0,96+1,24)*0,38*1,50 m3 1.254
RAZEM 1,254
131|KNR 4-01 Podmurowanie §cian - szczeliny powstatej po wyprostowaniu budynku - obje- |m3
d.11|0301-01 to$¢ zamurowania powigkszono 0 20% z uwagi powstanie wigkszej szczeliny
analogia po wyprostowaniu na skutek wypadania fragmentow $ciany z cegly i kamienia |
w trakcie podnoszenia i klinowania $cian drewnem - ér. wysokoé¢ podmuro-
wania 18 cm
[0,12*1,80+0,25%(5,95-0,80+3,27-0,80)+0,25*3,61+0,38%(3,28+0,28+0,30)+ m3 6,322
0,45"5,45+0,48*(2,89-0,76)+0,53*(0,54+5,45)+0,54*4,40+0,55*(6,54-0,55+
1.24)+0,56*(0,28+3,92-2 45+10,88)+0,59*(12,05-(0,59+2,89+0,60))]*0,18*1,2
RAZEM | 6,322
132|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po sitownikach cegla - objeto§¢ zamurowania powigk- |m3
d.11]0301-01 szono 0 20% z uwagi powstanie wigkszej szczeliny po wyprostowaniu na sku-
analogia tek wypadania fragmentéw $ciany z cegly i kamienia w trakcie pednoszenia i
klinowania $cian drewnem
(0,60%0,70)*(0,25"6+0,25*2+0,38*4+0,45*3+0,48*2+0,53"4+0,54*2+0,55"4+  |m3 9,702
0,56*8+0,59%6)*1,2 = |
| RAZEM 9.702
133|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - odkrycie zbrojenia |m?3
d.11|0212-03 stupa przy schodach dla wykonania potaczenia zbrojenia
(3.140,14*0,14)*0,20*2 md 0.025] |
o RAZEM 0,025
134|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.11]0202-04 nych o $r. 16 mm - do pofgczenia rozcietego zbrojenia stupa przy schodach do
budynku
0,60"6"0,888 ko 3.197
| - o RAZEM 3,197
135/KNR 4-06 Spawanie fukowe doczotowe pretéw okragtych i kwadratowych spoing X w po- |m spoi-
d.11|0212-02 zZycji przymusowej przy grubosci materiatu powyzej 12 do 16 mm - potaczenie |ny
analogia rozcigtego zbrojenia stupa przy schodach do budynku |

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
0,15%6*2 Im spoi- 1,800
|
f—1 — \ny
! RAZEM 1,800
136/ KNR 2-02  |Stupy Zelbetowe, okragie i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - reczne |m3
d.11]0209-01 uktadanie betonu - uzupeinienie rozcigtego zbrojenia stupa przy schodach do
budynku
3,14*0.14*0,16*0,60 ___ - m? 0,042
RAZEM 0.042
137 KNR-W 4-01 |Obsadzenie wycioréw kominowych w $cianach z cegiet szt.
d.11/0324-02
poz.47 _|szt. 7,000
RAZEM 7.000
138 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.11/0349-02 - zamurowanych otworéw okiennych
poz.41 m3 3,937
RAZEM 3,937
139 Whywiezienie i utylizacje gruzu mieszanego kontenerami ¢ pojemnosci 7,0 m3 szt
d.11|kalk. wiasna |- do iloéci gruzu wspét. spulchnienia 1,3 - obm. z poz. jw.
poz.128 1,050
poz.129 0,209
poz.131/1,2*0,2 1,054
poz.132/1,2*0,2 1,617
poz.138 3,937
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,867
(poz.139A*1.3)/7.0 szt 1,461
RAZEM 1.461
12 Roboty odtworzeniowe wewngtrzne - piwnica
140 KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach - |m2
d.12|0701-05 pasem $r. wysokosci do 1,20 m
(5,95+0,00+3,61+3,92+5,45+2,89+2,64+1,97+0,09+3,42+3,27+2,36+4,48+ m2 98,328
3,28-2,45)*2*1,20
RAZEM 98,328
141|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. [Il wykonywane recznie na podiozu z cegly na  |m2
d.12|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.140 m2 98,328
RAZEM 98,328
142|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na $cianach ponad warstwg  |m2
d.12(0713-01 nowego tynku - z naprawg drobnych rys i uszkodzen
(5,95+0,09+3,61+3,92+5,45+2,89+2,64+1,97+0,09+3,42+3,27+2,36+4,48+ m? 65,152
3,28)*2*(1,97-1,20)-2,45*(1,9-1.2)
I RAZEM 65.152
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.12|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - $redniej wysoko$ci 18 cm - na
$cianach wewnetrznych przed warstwami konstrukeyjnymi posadzki i podkiadu
z materiatéw sypkich
(5,95+0,09+3,61+3,92+5,45+2,89+2,64+1,97+0,09+3,42+3,27+2,36+4,48+ m2 14,749
|- 3,28-2.45)*2*0.18
RAZEM 14,749
144|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.12|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
poz.143 m2 14,749|
RAZEM | 14,749
145|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym = $r. wysokos¢ |m3 |
d.12|1101-07 podniesienia 18 cm minus podkiad z betonu gr. 8 cm =6 cm |
[ poz.53*0.06 m3 5,368
! RAZEM | 5,368
| 146|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym grub. 8 cm m3
d.12|1101-01
poz.53*0,08 m3 7.157
RAZEM 7.157
| 147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii PCV 0,3 mm poziome podpo-|m2
| d.12|0607-01 sadzkowe
analogia
poz.53 m?2 89.460|
| RAZEM | 89.460
[ 148]|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m2
| d.12(1106-02
poz.147 m2 89,460
| RAZEM 89,460
149|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.12{1106-03 Krotnos¢ = 2,6
| poz.147 - m2 89,460
| RAZEM 89.460
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Lp. | Podstawa | _Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
150|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.12|1106-07
poz.147 m?2 89,460
B i (T RAZEM 89,460
151|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet pelnych grubosci 1/4 ceg. - odtworzenie m2
d.12(0120-01
- poz.52 m?2 10.620 |
_ RAZEM 10.620,
152/ KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.12{0126-05
| 1.0*3 m 3,000 ]
' | RAZEM 3,000
| 163|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.12|0803-03 na odtworzonych $ciankach
l poz.151*2 m2 21,240
' B RAZEM 21,240
154 KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.12{1104-01
poz.43 szt. 6,000 |
! B | | RAZEM 6,000
155|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych |szt,
d.12|0903-01
poz.42 szt. 7,000] |
I 1 - RAZEM 7,000
156 | KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 - z odzysku m?2
d.12|1203-02
u poz.44 - m2 4,655
RAZEM | 4 655
157 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozuz  |m |
d.12|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podiogowymi
2,45+1,90*2 m 6,250 _
RAZEM 6,250
158/ NNRNKB Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome - posadzka oktadzi- | m2
d.12|202 1134-01 |ne z ptytek
1 poz.48 o m2 1,125 |
- RAZEM 1,125
159/ KNR 0-12ll |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na kiej - przygotowanie pod-/m2 |
d.12/1118-01 toza
poz.48 S m2 1.126
| o RAZEM 1.125
160|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig Po- m2
d.12/{1118-03 z. |mieszczenie mnigjsze od 10 m2.- korytarz
sz. 5.3.a [
poz.48 m2 1.125
' - RAZEM 1,125
161|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m2
d.12|0201-08
[— 1,60%1,20 m2 1.920
B RAZEM 1,920
162| KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.12|0202-03 nych o $r. 10-14 mm - zbrojenie schodéw w piwnicy
2,00*11*0.888*1.5 = kg 29.304 |
o RAZEM 29.304
163 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowa- kg
d.12]0202-01 nych o $r. do 6 mm - zbrojenie schodéw w piwnicy
| 1.15*7*0.222*1,5 |kg 2,681
. | | RAZEM 2,681
| 164|KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monalitycznego - obje-  |m3
d.12/0203-10z.  |to§¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - schoddw w piwnicy
sz. 2.6.
9905-01
1,60%1,20*0,20 o m3 0,384
_ — RAZEM 0,384
165 Odtworzenie oktadziny drewnianej biegu schodowego zejécia do piwnicy kpl
d.12|kalk. wiasna
1 B kpl 1.000 |
o RAZEM 1,000
166|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.12|1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
analogia
_— _ 10.74*1,05 m2 0,777
1 B RAZEM 0.777
167 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.12{1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1(1.06*1.06)*5+1,30*1,06 - m2 6.996|
' RAZEM | 6,996
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
| 168 KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnegtrznych m
| d.12/1114-07
analogia
' |poz.40 B m 6,050
i | N o RAZEM 6.050
169 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.12/1216-01
lpoz.148 |m2 89,460
| I . RAZEM - 89.460|
170 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 |
d.12/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany
poz.141 m2 98,328
poz.142 m2 65,152
p0z.153 - m2 21,240 |
i RAZEM 184,720
171|KNR 0-121l  |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2 |
d.120829-01
poz.45 m2 2,730
[ RAZEM 2,730
172|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami - na klej m2
d.12|0829-04
o poz.45 ~ m2 2,730\
) RAZEM | 2,730
173|KNR 0-33 Tynki organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wykona- \m2 '
d.12({0124-01 nie warstwy poéredniej
(1,20+1,80)*2*1,95-0.70"2.0 m2 10,300/ -
B o RAZEM | 10,300
174|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych  |m?2 |
d.12/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziamnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
poz.173 m? 10,300
. - RAZEM 10,300
175|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.12/1204-02 $cian
poz.170 m2 184,720
-p0z.172 m2 -2,730
-p0z.174 m2 -10,300
B RAZEM 171,690
176 |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- | m2
d.12/0713-02 nikach - naprawa drobnych rys i uszkodzen - garaz, korytarz kottownia
analogia
| 5,95*3,92+3,09*3 42+3,27*2,36+2,64%1.97 m?2 46,810
| RAZEM 46,810
177|NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity - garaz, korytarz kottownia, piwnica nr
23
! ~ 15,95*3,92+3,09*3.42+3,27"2 36+2,64"1,97+5 452 89+3,28"4 48 m2 77,255
| RAZEM 77,255
178 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufi- \m2
d.12/1204-01 tow
poz.177 m2 77,255
B RAZEM 77.255
179 Wywiezienie i utylizacje gruzu mieszanego kontenerami o pojemnoéci 7,0 m3 |szt
d.12 kalk. wiasna |- do ilosci gruzu wsp6t. spulchnienia 1,3 - obm. z poz. jw.
| poz.140*0,02*1,3/7,0 szt 0,365
| o RAZEM 0.365
13| Roboty odtworzeniowe - instalacyjne
180 Odtworzenie instalacji c.o w poziomie piwnicy - piec z odzysku kpl
d.13 kalk. wiasna
1 __|kpl 1.000
_ RAZEM 1.000
181 Odtworzenie zdemontowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej wraz |kpl
d.13 kalk. wiasna |z osprzetem i wyposazeniem z odzysku
1 _ kpl 1.000
. B RAZEM 1.000
182 Odtworzenie instalacji elektrycznej wewnetrznej, zabudowanie osprzetu z kp!
d.13 kalk. wtasna |odzysku
| 1 kpl 1,000
- RAZEM 1,000
183 Odtworzenie instalacji gazowej kp!
d.13 kalk. wiasna
| 1 _ kpl 1.000 .
B RAZEM 1.000
14 Roboty porzadkowe piwnic B
184 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien ‘mz ‘
d.14/1215-05 Krotno$¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.77a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[(1.06*1,06)*5+1,30*1,06+0,74*1,05]*2,0 _|m2 15,546
- RAZEM 15,546
185 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnianych - oktadzina $cian z ptytek |m2
d.14/1215-03 Krotnos¢ = 2 |
analogia
| I _ |poz.172 m2 2,730
| | RAZEM 2,730
186 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek betonowych i posadzek z oktadzing z |m2
d.14/1215-08 plytek
|Krotno$¢ = 2
|poz.148 |m2 89,460
| - - RAZEM 89.460
187|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wanga- |szt.
d.14|1215-10 mi
Krotno$¢ = 2
| 7 o szt. 7,000 B |
L RAZEM 7.000|
|15 Whi ie i montaZ wyposazenia piwnic B .
188 Whiesienie wyposazenia i zawarto$ci pomieszczen piwnic i garazu po zakon- |kpl
d.15kalk. wiasna |czeniu robét remontowych - przyjeto 5 robotnikéw po 1 dniéwee
N 1 kpl 1,000|
| . | RAZEM 1.000
189 Przeglad i odbi6r przewodéw kominowych przez kominiarza - po rektyfikacji |lok
d.15 kalk. wtasna | |
1 |lok 1,000
| _— ] RAZEM | 1,000
16 Roboty odtworzeniowe zewnetrzne - §ciany -
190|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 [m2
d.16/0619-03 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - §cian zewnetrznych piwnic ponizej
analogia poziomu terenu
(10,81+12,05)*2*0,60 B m2 27,432
RAZEM 27,432
191|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, pusta-|m2
d.16|0725-03 | kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
analogia
_ poz.190 m2 27,432|
- o _RAZEM 27,432
192|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.16|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.190 m2 27,432
_— | RAZEM 27,432
193 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powdokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2 |
d.16/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa |
Krotno§é = 2
poz.190 o m2 27.432
| o RAZEM 27.432
194/ KNNR-W 3 |izolacje pionowe $cian zewnetrznych piwnicy i $cian fundamentowych z folii m2
d.16|0207-01 kubetkowej
poz.190 m2 | 27,432
- B - RAZEM 27,432
195/KNR 0-23 Montaz listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.16(2612-09
analogia
_ (10.81+12,05)*2-(1,17+3.58+2 45+0,76) - m 37,760 |
| _ RAZEM 37,760
196 KNR 2-25 Schody drewniane o szeroko$ci do 1 m z poreczami - rozebranie {tymczasowe |m
d.16|041 1-02 wejscie do budynku)
L | poz.30 m 2,500 |
RAZEM 2,500
197|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odleglo$¢ da 10 m w gruncie kat. -l m3
d.16/0105-04
poz.29 - m3 13.021
! RAZEM | 13.021
198|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m [m3 [
d.16/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I |
[ _|poz.28 m3 26,042 N
. RAZEM 26,042
199|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.16(0408-02
poz.28 m3 26,042
] — RAZEM 26,042
200/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podtozach z cegly, pus- |m2
d.16/0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - pasem ér,
wysokosci 0,20 m
1(10,81+12,05)*2*0,20 m2 9.144
L RAZEM 91 ﬂ
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
201|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.16|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod odtwarza-
ne schody zewnetrzne wejscia do budynku
2,10*2,60 Im2 5,460
| 1l I RAZEM 5,460
| 202|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - pod odiwarzane schody ze- m3
d.16/1101-01 wnetrzne wejscia do budynku
_1210"2,60"0,10 m3 0,546 |
- RAZEM 0,546
203/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.16|0202-03 nych o ér. 10-14 mm - pod odtwarzane schody zewnetrzne wej$cia do budynku
| [3.58/0,15*2,02+2.02/0,15*3 58]*0,888*1.5 kg 128,433|
| RAZEM 128 433
204 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym podiozu - recz- |m3
d.16/0218-01 ne uktadanie betonu - odtwarzane schody zewnetrzne wej$cia do budynku
2,02*3,58*0.20 m3 1,446
1 RAZEM 1.446
205 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.16/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.24 m2 10,472 _
RAZEM 10,472
206/ NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie kiejowej w pomiesz-|m
d.16(202 2809-02 |czeniach o pow.do 10 m2
analogia
poz.25 m 5,780
[ — RAZEM ] 5780
207 |KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokotu budynku pod wykonanie robét  |m2
d.16|2608-01 zwigzanych z odtworzeniem ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic - §r. wyso-
kos¢ istn.cokotu 1,60 m
{(10,99+0,13+12,05)*2-(1,30+2,70))*1.60 - m? 67,744
] RAZEM 67.744
208|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 dwukrotnie - calej powierzchni|m2
d.16/2608-04 cokotu wraz z uzupetnionym ociepleniem
[ {(10,99+0,13+12,05)*2-(1,30+2,70))*(1,60+0,18) m2 75,365
[ — RAZEM | 75,365
209|KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian zewnegtrznych piwnic m2
d.16|2609-01
analogia
poz.208 m2 75,365
o RAZEM 75,365
210|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cianz |szt.
d.16|2609-04 cegly
poz.209*5 _ |szt. 376,825
_ RAZEM 376,825
211|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.16|2609-06
poz.208 m?2 75,365
RAZEM 75,365
212|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.16|2609-08
1,80*4+1,30+1,06*2+0,74+1,05*2+0,76+1,60*2+1,05+1,06"2+2,45+1,90*2+ |m 36,350
1,05*3+1,06*6 o
| 1 RAZEM 36,350
213/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m2
d.16|0926-01
. 83,24 m?2 I 83,240
. | | RAZEM 83,240
214|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci 3.5 mm wyk. recznie na m2
d.16(0926-03 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach po-
ziomych
poz.208 m?2 75,365
RAZEM 75,365/
215|KNR 0-17  |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie - powierzchni stu- |m?2 |
d.16(2608-04 pa i spodu ptyty balkonowej nad wejéciem do budynku
_[(2*3,14*0.14)*2,10+1.30"2,80 m2 5,486
, - RAZEM 5,486/
216|/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach - powierzchni stupa i spodu  |m2 [
d.16(2609-07 plyty balkonowej nad wejsciem do budynku
analogia
poz.215 m2 5.486 |
| _ B RAZEM 5.486
217 KNR 0-33 Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wykona-|m?2
d.16|0124-01 nie warstwy posredniej
poz.215 m2 5.486 1
L B RAZEM 5.486
218|KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wykona-|m?2
d.16(0124-01 nie warstwy posrednigj
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Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia i-m. | Poszcz. | Razem
poz.215 m2 | 5,486
i B | RAZEM | 5,486
218 Odtworzenie konstrukcji drewnianej wiaty i zadaszenia - schodéw zewnetrz-  |kpl
d.16|kalk. wiasna |nych wejscia do budynku
| 1 B kpl 1.000
RAZEM 1,000
17 Chodniki, nawierzchnia
220|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  [m2
d.17/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lil-1V - pod odtworzenie rozebranej nawierzchni chod- |
nikéw
poz.17 m2 61,710
| - RAZEM 61,710
221 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.l-Il m
d.17({0401-01
poz.23 m 36,900
] o RAZEM 36,900
| 222[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.17(0407-02 niem spoin piaskiem - odzysk 80%
poz.23 m 369000 |
| RAZEM 36,900
223|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo- |m2 |
d.17(0511-02 piaskowej - 90% kostki z odzysku |
poz.17 m2 61,710 !
| B - RAZEM 61.710
224 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m2
d.17/0114-05 16 cm
poz.19 m2 43,575
RAZEM 43,575
225|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.17/0114-07 niu 8 cm
poz.19 m2 43,575
RAZEM 43,575
226/ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.17/0114-08 bosci po zageszczeniu
|Krotnosc¢ = -3
| - |p0z.225 ~ |m2 43,575
L | | RAZEM 43,5675
227 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.17/0511-03 towo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
poz.19 m?2 43,575 |
RAZEM 43,575
228|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szeroko$ci |m
d.17/0101-01 w $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigZzenia A15
poz.22 m_ | 5,000
| o | RAZEM 5,000/
229|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polgcze- |podej. |
d.17|0211-03 niach weciskowych
5 pode;. 5.000
_ RAZEM 5,000/
230|KNR 0-151l  |Rury spustowe z PCV - uzupelnienie po wyprostowaniu budynku m
d.17|0529-03
1,.0*5 m 5,000
| | _ _ _RAZEM 5,000
231 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.17/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
05 m3 0,500 |
| RAZEM 0,500]
232|KNR 4-01 Zatadunek gruzu mieszanego do podstawionych konteneréw - tylko R m3 |
d.17(0108-18
[ analogia
poz.231 m3 0,500 —
RAZEM 0,500
233 Wywiezienie i utylizacja gruzu mieszanego kontenerami o pojemnosci 7.0 m3 szt
d.17 kalk. wiasna |- do iloci gruzu wspdt, spulchnienia 1,3
p0z.232*1,3/7.0 szt 0,093
L o RAZEM 0.093
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