



73/EZP/JBi/452/25

Bieruń, dnia 27.11.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowych separatorów elektromagnetycznych dla ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania”**, nr sprawy: 422501020.

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie

W związku z zamiarem złożenia oferty w ramach prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego postępowania na Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem nowych separatorów elektromagnetycznych dla ZPMW w PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit z podziałem na zadania, nr sprawy 422501020, celem rzetelnego opracowania oferty oraz dokonania analizy planowanych miejsc zabudowy oraz wymogów jakie muszą spełnić przedmiotowe separatory po przeprowadzonej przez nas w dniu 25.11.2025 r. wizji lokalnej, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.12.2025 r.

Odpowiedź

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **16.12.2025 r., godz. 08:00.**
2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Część XIII. ust. 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
*6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **15.03.2026 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel
Adamczewski

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Adamczewski
Data: 2025.11.28 11:10:22 +01'00'

.....