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Dotyczy: postępowania nieobjętego Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego pt.: „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy z 
monitoringiem, z podziałem na zadania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK 
Staszic-Wujek” nr spr. 622500702 

 

 

Zamawiający, zgodnie z §  32 ust. 2 i 3 oraz 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej 
Grupie Górniczej S.A. udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy i dokonuje modyfikacji :    
  
Pytanie: 
W związku z treścią § 13 Załącznika nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, dotyczącego 
kar umownych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany projektowanych 
postanowień poprzez obniżenie wysokości niektórych kar umownych, z uwagi na ich 
niewspółmierność do wartości i charakteru świadczonych usług oraz potencjalnych skutków 
uchybień. Uprzejmie prosimy o ponowne przeanalizowanie wysokości kar umownych 
przewidzianych za: niepodstawienie zamówionej jednostki sprzętowej lub sprzętu zastępczego – 
obecnie 800 zł za każdy przypadek, nieterminowe podstawienie jednostki – obecnie 100 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. W naszej ocenie kary w obecnym kształcie są 
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do charakteru i wartości świadczonych usług. 
Przykładowo: stawki godzinowe za wiele typów sprzętu, nie przekraczają 100 zł\/h, łączna 
wartość pracy takiej jednostki sprzętowej nawet przy pełnym dniu roboczym często nie osiąga 
kwoty 800 zł netto. Oznacza to, że kara za pojedynczy przypadek niepodstawienia może 
przewyższać całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy, a kara za każdą rozpoczętą godzinę 
spóźnienia bywa wyższa niż sama wartość jednej godziny usługi. Takie warunki rodzą znaczne 
ryzyko finansowe po stronie wykonawców, nieadekwatne do stopnia naruszenia czy rzeczywistej 
szkody po stronie Zamawiającego. W trosce o zapewnienie racjonalnych warunków realizacji 
zamówienia oraz zwiększenie konkurencyjności postępowania, wnosimy o rozważenie 
zmniejszenia wysokości ww. kar do poziomu: 400 zł za przypadek niepodstawienia jednostki,  
50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W naszej ocenie proponowany poziom kar nadal 
pełni funkcję dyscyplinującą, przy jednoczesnym zachowaniu proporcjonalności, 
transparentności oraz równowagi stron w stosunku zobowiązaniowym. Uprzejmie prosimy  
o udzielenie odpowiedzi oraz jeśli to możliwe modyfikację treści SIWZ w tym zakresie. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wysokość kar została ustalona w sposób adekwatny do 

charakteru zamówienia oraz potencjalnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu nr 622500702 



usług. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu 

Górniczego, gdzie terminowe i zgodne z wymaganiami technicznymi podstawienie sprzętu ma 

kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia robót górniczych. 

Brak podstawienia wymaganej jednostki sprzętowej bądź jej nieterminowe podstawienie może 

prowadzić do realnego zagrożenia dla harmonogramu prac pod ziemią, a w skrajnych 

przypadkach – do wstrzymania prac lub konieczności wyłączenia rejonów robót, co wiąże się  

z wysokimi stratami operacyjnymi i organizacyjnymi po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający uznaje, że wskazane kary umowne mają charakter dyscyplinujący i prewencyjny, 

nie zaś represyjny, i są proporcjonalne do wagi obowiązków spoczywających na Wykonawcy. 

Proponowane przez Wykonawcę obniżenie stawek karowych mogłoby ograniczyć skuteczność 

tych postanowień i nie zapewniać wystarczającej ochrony interesów Zamawiającego  

w przypadku uchybień. 

Jednocześnie, mając na uwadze zasadę proporcjonalności oraz konieczność zapewnienia 

racjonalnego balansu interesów stron umowy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

SWZ w zakresie obniżenia maksymalnej łącznej wysokości kar umownych z poziomu 100% do 

60% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy 

Powyższe rozwiązanie ograniczy ryzyko nadmiernego obciążenia Wykonawcy, zachowując 

jednocześnie skuteczność mechanizmów zabezpieczających interesy Zamawiającego. 

W związku z powyższym punkt 6 § 13 Kary umowne i odpowiedzialność IPU otrzymuje 

brzmienie:  

„Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub 

wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar 

umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy  60% wartości Umowy netto (dla 

każdego z Zadań), o której mowa w § 3 ust.1.” 

Odpowiedzi wraz z modyfikacją stanowią integralną część SWZ. 

 
                                                                           W imieniu Zamawiającego 
                                                                Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej 
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