



73/EZP/JBi/37/26

Bieruń, dnia 03.02.2026 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:
„Remont konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Stacji przygotowania I (ob. 70101) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit”, nr sprawy: 432501689.

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość przedłużenia terminu składania ofert o jeden dzień roboczy tj. do dnia 09.02.2024r do godziny 12. Nasza prośba podyktowana jest faktem, że wysłaliśmy zapytania do kilku hurtowni stali oraz dostawców farb antykorozyjnych celem doboru jak naj lepszej technologii, dostępności oraz porównania cen i tym samym przygotowania dla Państwa jak najlepszej oferty. Nasi dostawcy zobowiązali się przesłać oferty do 06.02.2026. Prosimy o akceptację.

Odpowiedź

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **10.02.2026 r.**, godz. **08:00.**
2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Część XIII. ust. 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 10.05.2026 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel Adamczewski

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Adamczewski
Data: 2026.02.03 08:05:20 +01'00'

.....