

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu  
nr 412501762**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ***Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – napraw z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na 3 zadania.***

- I. Mając na uwadze zmiany w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wprowadzane w szczególności ustawą o zmianie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598, ze zm.) i ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1203), Zamawiający w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. dokonuje modyfikacji treści SWZ w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy w § 4.
- II. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w załączniku nr 5 do – Istotne postanowienia umowy w § 15 - Zmiany Umowy – ust. 2 pkt. 2) ppkt. i) i j) oraz ust. 2 pkt. 3) ppkt. d) oraz ust. 3.
- III. Zamawiający, w związku z wprowadzoną zmianą, o której mowa w pkt I niniejszego pisma, dokonuje modyfikacji SWZ w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy, poprzez usunięcie załącznika nr 5 do umowy ramowej.

Zmiany zostały wprowadzone do ujednoliconej treści SWZ.

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Załączniki:  
Zmodyfikowany SWZ*