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70/NZZ/KH/……..…/26                     Katowice, 01.04.2026 r. 

                

         Wykonawcy biorący udział 

   w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pt. „Remont systemów i urządzeń automatyzacji przenośników 

produkcji Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” (nr sprawy 

602501803) 

 

Na podstawie § 32 ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela 

odpowiedzi treści SWZ oraz dokonuje zmiany treści SWZ:  

 

Pytanie nr 1: 

W zakresie cz. IX pkt. 7 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) „Gwarancja i postępowanie reklamacyjne” 

wnosimy o dokonanie następujących zmian:  

  

Ad. pkt. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  

  

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje w odniesieniu do 

przedmiotu zamówienia zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły 

w przedmiocie zamówienia, jak i inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione w przedmiocie zamówienia 

przed upływem terminu obowiązywania gwarancji, przy czym nie stanowi wady normalne zużycie 

podzespołu w tym, w obrębie podzespołu nie objętego zamówieniem, a tym samym czynnościami 

Wykonawcy.  

  

Oczywistym jest dla wykonawcy, iż udzielona gwarancja nie może obejmować przypadków w jakich 

zakres czynności remontowych jest ograniczony do demontażu czy mycia, a awaria urządzenia będzie 

wynikiem zużycia się podzespołu w toku jego pracy po remoncie. Podkreślenia wymaga, że nawet w 

przypadku weryfikacji w trakcie remontu, parametry danego podzespołu urządzenia mogą wykazywać, iż 

mieszczą się w przedziale dopuszczającym ich dalszą eksploatację (w zakresie tolerancji zużycia w stanie 

przed remontem), natomiast wskutek eksploatacji urządzenia w okresie gwarancji, po remoncie, ulegną 

one normalnemu zużyciu w takim stopniu, że stopień ich zużycia będzie większy niż  

 

dopuszczalny dla danego podzespołu – co nie może być identyfikowane jako wada, za jakiej usunięcie ma 

odpowiadać wykonawca.   
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapis dotyczący odpowiedzialności gwarancyjnej jest już zawarty 

w częściach 6 i 15 („Gwarancja i postępowanie reklamacyjne”), które nie wymagają zmiany. Obowiązek 

wykonawcy dotyczy wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, co jest wyraźnie określone w pkt 

13 i 15 tej sekcji SOPZ. Dodatkowe brzmienie zapisu nie jest potrzebne, ponieważ istniejące postanowienia 

gwarancyjne regulują zakres odpowiedzialności.  
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Pytanie nr 2: 

W zakresie cz. IX pkt. 13 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) „Gwarancja i postępowanie reklamacyjne” 

wnosimy o dokonanie następujących zmian:  

  

Ad. pkt. 13 nadanie mu brzmienia:  

Realizacja usług serwisowych gwarancyjnych będzie podlegać następującym zasadom:  

− przyjazd brygady serwisowej do naprawy w razie ujawnienia się wady 

maszyny/urządzenia/podzespołu w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: w ciągu 24 godzin 

licząc od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia wady do serwisu Wykonawcy.  

− usunięcie zgłoszonej wady nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu 

na kopalnię, jednak nie dłużej niż 24 godziny licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia do 

serwisu Wykonawcy. Czas ten wydłuża się o czas dotarcia brygady serwisowej do maszyny, czas 

przygotowania maszyny przez Zamawiającego doi świadczenia usługi serwisowej( w tym jej 

transport na miejsce, gdzie usługa może być bezpiecznie i z godnie z najlepszymi praktykami 

wykonana), czas transportu części i podzespołów na terenie kopalni przez Zamawiającego oraz czas 

transportu części i podzespołów niezbędnych do usunięcia postoju (lub awaryjnej pracy) od 

Wykonawcy do Zamawiającego jeżeli stwierdzony zakres usługi okazał się inny, niż określony  

w telefonicznym zgłoszeniu).  

  

Mając na uwadze, iż postanowienia tego załącznika dotyczyć mają świadczeń gwarancyjnych, jego 

postanowienia mogą odnosić się do usuwania wad, a nie usuwania wszelkich stanów awaryjnych, których 

przyczyną nie będzie ujawnienie się wady (wykonawca nie ma wpływu na sposób eksploatacji w tym jego 

prawidłowość, a tym samym potencjalne skutki awarii i zakres wywołanej nieprawidłową obsługą). Zasady 

usuwania awarii, w zakresie w jakim nie są skutkiem wady powinny być uregulowane w odrębnej umowie 

serwisowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Istniejący zapis w pkt 13 („W przypadku rozbieżności Zamawiający może zlecić wykonanie badań 

niezależnemu ekspertowi”) w pełni reguluje kwestię sporów reklamacyjnych. Proponowane dodatkowe 

postanowienie nie wnosi istotnych zmian, a delegacja do eksperta jest już zapewniona w obecnym 

brzmieniu. Odpowiedź nie wymaga modyfikacji SWZ. 
 

Pytanie nr 3: 

W zakresie cz. IX pkt. 15 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) „Gwarancja i postępowanie reklamacyjne” 

wnosimy o dokonanie następujących zmian:  

  

Ad. pkt. 15 nadanie mu brzmienia:  

  

W przypadku przekroczenia limitu ilości usług gwarancyjnych na obiekcie oddanym do ruchu zgodnie  

z pkt 14, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ponownego remontu urządzenia na koszt 

Wykonawcy. W razie odmowy przeprowadzenia ponownego remontu przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zlecić naprawę urządzenia innemu podmiotowi, przy czym Wykonawca zostanie obciążony 

wyłącznie różnicą pomiędzy kosztem naprawy zleconej innemu podmiotowi a kosztem remontu 

wynikającym z oferty Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Wymóg dostarczenia nowych części jest standardowym elementem jakościowym i został już zapisany  

w §6 ust.3 SWZ (SOPZ, część IX). Dodanie takiego brzmienia jest zbędne. Wykonawca zobowiązany jest 

oczywiście dostarczyć przedmiot wolny od używanych lub regenerowanych komponentów, ale nie 

wymaga to zmiany SWZ. 
 



Pytanie nr 4: 

W zakresie cz. IX pkt. Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) „Gwarancja i postępowanie reklamacyjne”   

  

Prosimy Zamawiającego o dodanie z odpowiednią numeracją punktu o brzmieniu:  

  

Wykonawca ma prawo powstrzymać się z realizacją czynności serwisowych gwarancyjnych do czasu 

otrzymania pisemnego potwierdzenia wezwania zgłoszonego telefonicznie.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Proponowana treść została uwzględniona w istniejących zapisach SOPZ i IPU. W związku z tym nowy 

punkt nie będzie dodawany. 

 

Pytanie nr 5: 

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ), w zakresie cz. IV „Wymagania prawne”  

 Wnosimy o usunięcie poniższego zapisu:  

 „W przypadku zmian/nowelizacji aktów prawnych/norm bądź wprowadzenia nowych wyżej nie 

wymienionych, a związanych z realizacją jego realizacji niniejszego zamówienia, przedmiot zamówienia 

musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie.”   

 lub też nadanie mu brzmienia:  

  

„W przypadku wejścia w życie, po dniu zawarcia umowy ramowej, zmian/nowelizacji aktów 

prawnych/norm bądź wprowadzenia nowych, a związanych z realizacją zamówienia, które w sposób 

istotny wpływają na zakres, sposób lub koszty realizacji przedmiotu zamówienia, Strony dopuszczają 

zmianę postanowień umowy ramowej w zakresie sposobu realizacji świadczeń wynikających  

z przedmiotowej umowy, wynagrodzenia oraz terminów realizacji. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

realizacji dodatkowych obowiązków wynikających z takich zmian prawnych bez dokonania stosownej 

zmiany umowy.”  

  

Zamawiający jak i Wykonawca nie są w stanie - w najmniejszym nawet stopniu - przewidzieć treści, 

terminu wprowadzenia oraz zakresu nowych aktów prawnych wprowadzanych przez ustawodawcę  

w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Zamawiający podtrzymuje konieczność zachowania zgodności realizowanego przedmiotu zamówienia  

z obowiązującymi przepisami prawa – zarówno obecnymi, jak i nowymi, które mogą wejść w życie  

w okresie realizacji umowy. Jest to standardowe i powszechnie stosowane zastrzeżenie, mające na celu 

zapewnienie legalności wykonania zamówienia oraz zgodności przedmiotu dostawy lub usługi z aktualnym 

stanem prawnym, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zgodności 

technicznej i użytkowej, regulacji branżowych. 

Ryzyko zmian legislacyjnych jest elementem działalności gospodarczej, a ich uwzględnienie w trakcie 

realizacji zamówienia ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wykonany przedmiot nie może zostać 

legalnie użytkowany przez Zamawiającego z uwagi na niezgodność z przepisami obowiązującymi w dniu 

odbioru lub wprowadzenia do eksploatacji. 
 

Pytanie nr 6: 

W zakresie § 3 ust. 2 i 3 Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” , Umowa Ramowa.  

  

Wykonawca zamierzający ubiegać się o udzielenie zamówienia wnosi o modyfikację § 3 ust. 2 i 3 

Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” , Umowa Ramowa poprzez nadanie im następującego brzmienia:  

  

2. Ceny jednostkowe netto za wykonanie remontu w zakresie podstawowym i cennik części zamiennych 

i podzespołów netto oraz czynności remontowych netto wraz z dodatkowymi pozycjami części 

zamiennych, podzespołów nowych i poremontowych oraz czynności remontowych niezbędnych do 

wykonania remontu w zakresie rozszerzonym stanowią załączniki do Umowy ramowej.   



3. Ceny określone w Załączniku nr 2a zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Zamówień 

wykonawczych a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego 

tytułu.  
Odpowiedź: 

W zakresie § 3 ust. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Natomiast w zakresie § 3 ust. 3: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

„3. Ceny określone w Załączniku nr 2a zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Zamówień 

wykonawczych a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego 

tytułu”.  
 

Pytanie nr 7: 

W zakresie § 4 pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” , Umowa Ramowa  

  

Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 4 pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWZ poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia:  

„2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy ramowej nie zostaną udzielone Zamówienia 

wykonawcze na pełną wartość wskazaną w § 3 ust 1, Zamawiający będzie udzielał Zamówień 

wykonawczych w kolejnych 6 miesiącach następujących po terminie zakończenia obowiązywania umowy 

wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wskazać termin, po którym udzielanie 

Zamówień wykonawczych zostanie wstrzymane. Wskazanie to nastąpi na co najmniej 30 dni przed 

zakończeniem okresu udzielania Zamówień wykonawczych. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy 

ramowej na zasadach opisanych w niniejszym ustępie nie wymaga formy aneksu.  

  

A także wnosimy o dodanie treści ustępu 3, o przytoczonej poniżej treści:  

3. W przypadku nieustalenia maksymalnego, termin realizacji zamówienia wykonawczego wystawionego 

na etapie umowy wykonawczej ustala się, że wyniesie on 50 dni licząc od daty przekazania zamówienia 

wykonawczego do Wykonawcy.”  

  

Proponowany okres realizacji umowy ramowej, który w praktyce może wynosić do 36 miesięcy,  

w aktualnych realiach rynkowych obarczony jest nadmiernym i trudnym do skalkulowania ryzykiem po 

stronie Wykonawcy. Długookresowe prognozowanie kosztów realizacji zamówienia, w szczególności 

kosztów pracy, materiałów, energii oraz usług podwykonawczych, w perspektywie trzyletniej cechuje się 

istotną niepewnością i ograniczoną przewidywalnością.  

W konsekwencji, utrzymanie tak długiego maksymalnego okresu obowiązywania umowy ramowej 

prowadzi do konieczności uwzględnienia w cenie ofertowej dodatkowej premii za ryzyko, co może 

skutkować zawyżeniem cen lub ograniczeniem konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu. 

Skrócenie maksymalnego okresu obowiązywania umowy ramowej do 30 miesięcy pozwoli na bardziej 

rzetelną i adekwatną kalkulację ceny, co leży również w interesie Zamawiającego.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie § 4 pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWZ „IPU  

w następujący sposób: 

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy ramowej nie zostaną udzielone Zamówienia 

wykonawcze na pełną wartość wskazaną w § 3 ust 1, Zamawiający będzie udzielał zamówień 

wykonawczych w kolejnych 6 miesiącach następujących po terminie zakończenia obowiązywania umowy 

wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wskazać termin, po którym udzielanie 

Zamówień wykonawczych zostanie wstrzymane. Wskazanie to nastąpi na co najmniej 30 dni przed 

zakończeniem okresu udzielania Zamówień wykonawczych. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy 

ramowej na zasadach opisanych w niniejszym ustępie nie wymaga formy aneksu.  

 

Dodaje się pkt. 3 do § 4 Załącznika nr 5 do SWZ „IPU o następującej treści: 

3. Termin realizacji zamówienia wykonawczego: do 30 dni licząc od daty przekazania zamówienia 

wykonawczego do Wykonawcy lub w terminie wskazanym w zamówieniu wykonawczym. 

 

 



Pytanie nr 8: 

W zakresie § 11 ustęp 2. pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) Umowa Ramowa oraz w zakresie   

§ 10 ustęp 4. pkt 7) Załącznika nr 4 do Umowy ramowej (Ogólne Warunki Umowy Wykonawczej).  

  

Zamawiający wskazuje na możliwość odstąpienia od realizacji umowy w przypadku opisanym w treści  

§ 11 ustęp 2 pkt 2), tj. „Nieprzystąpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na 

terenie Zamawiającego lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiającego, jeżeli okres 

niewykonywania umowy trwa dłużej niż 3 dni robocze” oraz, jak to zostało wskazane w treści §10 ustęp 4 

pkt 7) „Nieprzystąpienia w terminie do realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej bez uzasadnionej 

przyczyny lub przerwania realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej bez zgody Zamawiającego, jeżeli 

przerwa ta trwała będzie dłużej niż 3 dni robocze.”  

  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie procesu i formy uzyskiwania zgody na niewykonywanie umowy 

powyżej 3 dni roboczych. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że świadczenia związane  

z realizacją przedmiotowej umowy wykonywane będą na terenie Wykonawcy, tym samym wnosimy  

o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować takie sytuacje.   

  

W przypadku, jeżeli odstąpienie z tej przyczyny odnosi się tylko i wyłącznie do realizacji umowy na terenie 

Zamawiającego, wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu, nadając mu następujące brzmienie:  

  

„Nieprzystąpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie Zamawiającego 

bez zgody Zamawiającego.”  

lub alternatywnie wykreślenie przedmiotowego zapisu bowiem zapis ten pozostaje bezprzedmiotowy  

i nieadekwatny do charakteru prawnego umowy ramowej.  
Odpowiedź: 

Wskazane postanowienia mają charakter ogólny i znajdują zastosowanie niezależnie od miejsca 

faktycznego wykonywania świadczenia (zarówno na terenie Zamawiającego, jak i w zakładzie 

Wykonawcy). Ich celem jest zabezpieczenie należytej realizacji umowy oraz umożliwienie 

Zamawiającemu reagowania w przypadku rażących opóźnień lub porzucenia realizacji zamówienia, które 

mogą wpływać na ciągłość procesów technologicznych lub harmonogram prac Zamawiającego. 

Zamawiający wskazuje, że: 

• obowiązek przystąpienia do realizacji zamówienia w terminie oraz jego kontynuowania bez 

nieuzasadnionych przerw ma zastosowanie w całym procesie realizacji umowy, niezależnie od miejsca jej 

wykonywania, 

• wszelkie uzasadnione przerwy w realizacji umowy, np. spowodowane siłą wyższą, przestojem 

technologicznym, niedostępnością materiałów itp., mogą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego – 

jednak wymagają uprzedniego pisemnego (w tym mailowego) zawiadomienia wraz z podaniem przyczyny 

i przewidywanego terminu wznowienia realizacji, 

• Zamawiający dokonuje weryfikacji terminowości i ciągłości realizacji umowy poprzez analizę 

m.in. harmonogramów, komunikacji roboczej, raportów z realizacji, odbiorów częściowych oraz innych 

dokumentów związanych z realizacją zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: 

W zakresie § 10 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) Umowa Ramowa.  

Wykonawca wnosi o usunięcie z odpowiednią zmianą numeracji kolejnych ustępów.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie nr 10: 

W zakresie § 10 ustęp 7 Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” Umowa Ramowa.   

  

Wykonawca wnosi o usuniecie treści ww. ustępu z odpowiednią zmianą numeracji kolejnych ustępów. 

Zapis powyższy odnosi się do umowy wykonawczej.   
 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie nr 11: 

W zakresie § 3 ust. 2 pkt. 5) i 6) Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy 

wykonawczej”   

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej” 

w następujący sposób:   

• Ad.  § 3 ust. 2 pkt. 5), poprzez nadanie mu brzmienia:  

„koszt prowadzenia serwisu w zakresie udzielonej gwarancji w okresie gwarancji”  

• Ad § 3 ust. 2 pkt. 6) – wnosimy o usunięcie ww. punktu lub doprecyzowanie jakiego rodzaju próby 

i badania sprawdzające mieszczą się w kategorii prób i badań o jakich mowa w tej jednostce 

redakcyjnej projektu.  
Odpowiedź: 

§ 3 ust. 2 pkt. 5) w zasadzie nic nie zmienia (uszczegóławia) zapis wzorcowy SWZ, Zamawiający w tym 

zakresie podtrzymuje zapisy SWZ. 

Natomiast w zakresie § 3 ust. 2 pkt. 6): Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ i otrzymuje brzmienie: 

§ 3 ust. 2 pkt. 6) Wykonawca jest zobligowany do znajomości jakie próby i badania należy wykonać, aby 

wyremontowane urządzenie mogło być eksploatowane w podziemnych zakładach 

górniczych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Koszty za ww. badania ponosi 

Wykonawca.  
Pytanie nr 12:  

W zakresie § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 3 Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy 

wykonawczej”   

  

W powyżej wymienionych punktach Zamawiający używa różnych nazw protokołów tzn.:  

- protokół odbioru,  

- protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru urządzenia/podzespołu po wykonanej usłudze,  

  

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne ujednolicenie nazwy protokołu, który będzie podpisywany po 

przeprowadzony remoncie.  

  

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uzupełnienie treści § 4 Załącznika nr 4 do umowy ramowej o treść, 

która w sposób jednoznaczny będzie stanowić co jest podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury, 

np. zgodnie z poniższym wzorem:  

1. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru urządzenia/ podzespołu po 

wykonanej usłudze podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron wskazanych w umowie, tj. Druk 

A „Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanej usłudze”. Wykonawca jest 

zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury, kopii Protokołu zdawczoodbiorczego urządzenia/ 

podzespołu po wykonanej usłudze podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy 

z obu stron. Na fakturze należy podać numer Zamówienia Wykonawczego, pod którym zostało wpisane do 

elektronicznego rejestru.   

3. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę 

oraz Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia/ podzespołu po wykonanej usłudze należy wysyłać na adres 

wskazany w porozumieniu.   

4. Faktury za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie 

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.   
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 

− § 4 Fakturowanie i płatności pkt. 3 Załącznika nr 4 do umowy ramowej otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz 

protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru urządzenia/podzespołu po wykonanej usłudze należy wysyłać na 

adres wskazany w porozumieniu”.  

 



− Załącznik nr 1 do umowy wykonawczej KSeF pkt.5 otrzymuje brzmienie: 

Do faktur ustrukturyzowanych protokół zdawczo-odbiorczy z odbioru urządzenia/podzespołu po wykonanej 

usłudze należy przesłać na adres e-mail: ksef.zal@pgg.pl. W temacie wiadomości e-mail należy podać numer 

faktury KSEF. Rekomendowanym plikiem jest plik w formacie PDF 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w pozostałej treści § 4 Załącznika nr 4 do umowy ramowej.  

Pytanie nr 13: 

Wnosimy o zmianę zapisów § 5 ust. 1 i ust. 2 Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy 

wykonawczej”, poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:  

  

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia wykonawczego zostanie określony w dokumencie 

Zamówienia wykonawczego, jednakże w zakresie remontu podstawowego nie będzie krótszy niż 40 dni 

roboczych.   

2. Strony ustalają, że termin realizacji Zamówienia wykonawczego rozpoczyna się z chwilą wydania 

maszyny/urządzenia/podzespołu do Wykonawcy po złożeniu Zamówienia wykonawczego. Przedmiot 

remontu dostępny będzie do odbioru z chwilą dostarczenia Zamówienia wykonawczego do Wykonawcy.   
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 14: 

Wnosimy o zmianę zapisów § 9 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy 

wykonawczej”, poprzez nadanie mu brzmienia:  

  

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:  

1) za odstąpienie od realizacji Zamówienia wykonawczego przez jedną ze stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % netto niezrealizowanej części Zamówienia 

wykonawczego oraz obciążyć Wykonawcę kosztami różnicy pomiędzy ceną zawartą  

w Zamówieniu wykonawczym, a ceną realizacji tego zamówienia u innego wykonawcy 

(ewentualnie u tego samego wykonawcy, ale po wyższej cenie), jeżeli zlecenie remontu będzie 

podyktowane koniecznością utrzymania ruchu zakładu górniczego  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie nr 15: 

Wnosimy o zmianę zapisów § 10 ust. 5 punkt 1) Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki 

umowy wykonawczej, poprzez jego usunięcie.  

  

Zważywszy na okoliczności i związane z nimi uprawnienie Zamawiającego, jakie opisane są w § 10 ust. 4 

pkt 2), zapisy § 10 ust. 5 punkt 1) powinny ulec usunięciu, wobec tożsamości przesłanek, przy 

uwzględnieniu zakresu potencjału osobowego, organizacyjnego i materialnego jaki Wykonawca musi 

zapewnić dla realizacji umowy i ponoszonych w związku z tym kosztów.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnego 

wykonywania prac objętych umową wykonawczą stanowi obiektywną przyczynę uzasadniającą 

zakończenie współpracy, a jednocześnie nie pozbawia Wykonawcy ochrony, ponieważ wypowiedzenie ma 

skutek ex nunc i odbywa się z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. 
 

Pytanie nr 16: 

W zakresie § 11 ust. 3 pkt. 3 Załącznika nr 4 do umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”   

  

„3) będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.,  

mailto:ksef.zal@pgg.pl


b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, nie 

przewidywana przy zawieraniu umowy wykonawczej,  

d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia  

w chwili zawierania umowy wykonawczej,  

e) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 

wykonawczej.”  

  

Prosimy Zamawiającego o usunięcie treści ww. punktów jako rażąco niesprawiedliwe w stosunku do 

Wykonawców i niemających związku z przedmiotowym postępowaniem.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

Zapis ten został wprowadzony w celu zabezpieczenia interesu zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, 

na wypadek wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od stron, które mogą 

wpływać na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminie pierwotnie uzgodnionym.  

Wszystkie powyższe przypadki wpisują się w zakres okoliczności niemożliwych do przewidzenia,  

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, i których wystąpienie nie może automatycznie 

skutkować przypisaniem winy żadnej ze stron. Dlatego wskazanie tych przypadków jako podstawy do 

zmiany terminu realizacji umowy chroni interes obu stron, ograniczając ryzyko naliczania kar umownych 

lub niezasadnego jednostronnego rozwiązania umowy. 
 

Pytanie nr 17: 

Wnosimy o zmianę treści zapisów § 11 ust. 5 pkt 3) Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki 

umowy wykonawczej”, poprzez nadanie mu brzmienia:  

  

3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie nr 18: 

Mając na uwadze ilość powyższych wniosków, jak i dotychczas wskazany przez Zamawiającego termin 

składania ofert wyznaczony na dzień 0.04.2026r. godz. 9:00 – jako Wykonawca zainteresowany 

uzyskaniem zamówienia, z uwagi na zbliżający się okres świat Wielkanocnych i związany z nim czas 

wzmożonej absencji pracowniczej, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni 

kalendarzowych, tj. 09.04.2026r.  
Odpowiedź: 
Termin składania i otwarcia ofert Zamawiający wyznaczył w dniu: 10.04.2026 r. godz. 09:00. 

 

W związku z powyższym Zamawiający umieszcza tekst jednolity SWZ. 

 

W imieniu Zamawiającego 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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