



73/EZP/WB/257/2025

Bieruń, dnia 23.07.2025r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umów ramowych pt.: „Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.”.*
Nr sprawy: 422500328.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1

W zakresie Części VIII. „JEDZ” Podmiotowe środki dowodowe” pkt 7. Ppkt 4)

Prosimy Zamawiającego o usunięcie ww. punktu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wymaganie to stanowi jedno z alternatywnych kryteriów potwierdzających zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy. Spełnienie pkt 7. Ppkt 4) nie jest obowiązkowe, jeżeli Wykonawca spełni jeden z pozostałych warunków określonych w punktach. Celem Zamawiającego jest zapewnienie, że wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie powierzone podmiotowi posiadającemu odpowiedni poziom organizacji i jakości procesu realizacji usług remontowych, co jest szczególnie istotne przy zamówieniach obejmujących remonty maszyn i urządzeń o dużym znaczeniu dla ciągłości eksploatacyjnej.

Pytanie nr 2

W zakresie Załącznika nr 1.2 do SWZ „Warunki gwarancji” ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Minimalny okres gwarancji na wykonane czynności remontowe wynosi **6 miesięcy** od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru, **za wyjątkiem części o ograniczonej gwarancji, na które gwarancja wynosi:**

- 1) Koła napędowe do kolejek spalinowych: min. 500 mth,
- 2) Koła napędowe do kolejek akumulatorowych: 500 km,
- 3) Zębnik rozrusznika: min. 1 200 mth,
- 4) Rura wydechowa (kolektor) elastyczna chłodzona cieczą: min. 1 500 mth,
- 5) Rolki nośne prowadzące, skośne, jezdne kolejek podwieszanych spalinowych: min. 800 mth,
- 6) Akumulator typu BWZA – 42 000 Ah wydatku energii,

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK Piast-Ziemowit : 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16 • Ruch Piast: tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70 83, e-mail: piast@pgg.pl • Ruch Ziemowit: tel. (32) 716 70 00, fax: (32) 716 75 04, e-mail: ziemowit@pgg.pl

• BANK: PKO BP 24 1020 1026 0000 1102 0602 6381

7) Akumulator typu VOLTER – 221 000 Ah wydatku energii.

1.1 Materiały i części eksploatacyjne nie objęte gwarancją (jeżeli występują):

- a) Oleje, smary i hydrauliczne płyny robocze,
- b) Bezpieczniki i elementy topikowe i wyłączniki bezpieczeństwa,
- c) Filtry i wkłady filtracyjne oraz separatory i odolejacze,
- d) Żarówki.

1.2 Części szybkozużywające się (z gwarancją na wady fabryczne i materiałowe):

- a) Linki i wałki giętkie,
- b) Haki ładunkowe i łańcuchy w belkach nośnych,
- c) Tarcze hamulcowe wciągników,
- d) Klocki i szczęki hamulcowe,
- e) Paski klinowe,
- f) Gumowe odbojniki i elementy amortyzujące,
- g) Gniazdo i wtyczka ładowania ciągników akumulatorowych, wtryskiwacze.

Powyższa propozycja, poza proponowanymi rozszerzeniami jest zbieżna z zapisami dotychczas obowiązującej umowy o nr 422200297.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przedmiotem wskazanej umowy jest dzierżawa zespołu pompowego.

Pytanie nr 3

W zakresie Załącznika nr 1.2. do SWZ „Warunki gwarancji” wnosimy o dokonanie następujących zmian:

Ad. Ustęp 13 pkt 1) do 4) nadanie im brzmienia:

13. Realizacja usług serwisowych gwarancyjnych będzie podlegać następującym zasadom:

- 1) przyjazd ekipy serwisowej do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia w ciągu **12 godzin** licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia wady do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
- 2) przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na obiekcie lub na dole kopalni: do **16 godzin** od momentu mailowego lub telefonicznego (następnie potwierdzonego mailowo) zgłoszenia,
- 3) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy serwisowej powinien nastąpić do **24 godzin** od telefonicznego zgłoszenia, usunięcie zgłoszonej wady nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu na kopalnię, jednak nie dłużej niż **24 godziny** licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia do serwisu Wykonawcy. Czas ten wydłuża się o czas dotarcia przez pracowników serwisu do maszyny, czas przygotowania maszyny przez Zamawiającego do świadczenia usługi serwisowej gwarancyjnej (w tym jej transport na miejsce gdzie usługa może być bezpiecznie i zgodnie z najlepszymi praktykami wykonana), czas transportu części i podzespołów na terenie kopalni przez Zamawiającego oraz czas transportu części i podzespołów niezbędnych do usunięcia wady od Wykonawcy do Zamawiającego, jeżeli stwierdzony zakres usługi okazał się inny, niż określony w telefonicznym zgłoszeniu) oraz usunięcie podpunktów 6) i 7).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W momencie wystąpienia stanu awaryjnego użytkownik nie jest w stanie określić charakteru usterki. Przyczyna awarii jest każdorazowo określana na dalszym etapie procesu reklamacyjnego.

Pytanie nr 4

W zakresie Załącznika nr 1.2. do SWZ „Warunki gwarancji” wnosimy o dokonanie następujących zmian:

Ad. Ustęp -14 - 15, poprzez ich usunięcie.

Wnosimy o usunięcie ww. zapisów z uwagi na ich jednostronny charakter. Biorąc pod uwagę fakt, że duża część remontowanych urządzeń będzie miała ponad 10 lat, a zakres remontu może nie obejmować remontu czy regeneracji niektórych ich części i podzespołów to prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanej sytuacji (nawet przy fachowym, dobrze wykonanym remoncie) jest bardzo duża. Żądania Zamawiającego są wygórowane w tym zakresie. Wystarczające jest dla zapewnienia interesów Zamawiającego udzielenie gwarancji przez Wykonawcę w zakresie wskazanym w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wskazane zapisy mają na celu ochronę interesu Zamawiającego w przypadku powtarzających się awarii urządzeń po remoncie, które mogą świadczyć o jego niskiej jakości, braku skuteczności lub niedopełnieniu obowiązków w zakresie przeglądu technicznego. Zamawiający dopuszcza określoną liczbę interwencji gwarancyjnych, co pozwala na obiektywną ocenę prawidłowości wykonanej usługi i uwzględnia możliwość wystąpienia usterek nieleżących po stronie Wykonawcy. Przekroczenie tego limitu może świadczyć o wadliwości naprawy, co uprawnia Zamawiającego do żądania ponownego wykonania remontu na koszt Wykonawcy lub jego wykonania przez inny podmiot z obciążeniem kosztami.

Zamawiający zwraca uwagę, że:

- urządzenia, mimo iż eksploatowane od lat, podlegają naprawom na warunkach określonych przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji,
- Wykonawca zna stan techniczny urządzenia przed rozpoczęciem remontu i może odpowiednio ograniczyć zakres przyjętej odpowiedzialności poprzez zgłoszenie zastrzeżeń lub wyłączenie konkretnych elementów z zakresu remontu i gwarancji,
- zapisy te nie ograniczają uprawnień Wykonawcy do rzetelnego wykonania zobowiązania zgodnie z zakresem objętym umową, a jednocześnie chronią Zamawiającego przed wielokrotnym ponoszeniem kosztów i ryzyka związanego z nieefektywnymi naprawami gwarancyjnymi.

Pytanie nr 5

W zakresie Załącznika nr 1.2 do SWZ „Warunki gwarancji”

Prosimy Zamawiającego o dodanie z odpowiednią numeracją punktów w brzmieniu:

Wykonawca ma prawo powstrzymać się z realizacją czynności serwisowych gwarancyjnych do czasu otrzymania pisemnego potwierdzenia wezwania zgłoszonego telefonicznie.

Zamawiający zapewnia transport części zamiennych, narzędzi oraz personelu ekipy serwisowej na terenie Zakładu Górniczego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W Załączniku nr 1.2 do SWZ „Warunki gwarancji” w ust. 16 (str. 22) **znajduje się** zapis o brzmieniu:

„16. Zamawiający zapewnia transport części zamiennych, narzędzi oraz personelu ekipy serwisowej na terenie Zakładu Górniczego”.

Pytanie nr 6**W zakresie Załącznika nr 1.3 do SWZ „Wymagania prawne”**

Prosimy Zamawiającego o usunięcie poniższego zapisu:

„W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania prawne obowiązujące w dniu realizacji”.

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie są w stanie – w najmniejszym nawet stopniu – przewidzieć treści, terminu wprowadzenia oraz zakresu nowych aktów prawnych wprowadzanych przez ustawodawcę w okresie 24/36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający podtrzymuje konieczność zachowania zgodności realizowanego przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa – zarówno obecnymi, jak i nowymi, które mogą wejść w życie w okresie realizacji umowy. Jest to standardowe i powszechnie stosowane zastrzeżenie, mające na celu zapewnienie legalności wykonania zamówienia oraz zgodności przedmiotu dostawy lub usługi z aktualnym stanem prawnym, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zgodności technicznej i użytkowej, regulacji branżowych. Ryzyko zmian legislacyjnych jest elementem działalności gospodarczej, a ich uwzględnienie w trakcie realizacji zamówienia ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wykonany przedmiot nie może zostać legalnie użytkowany przez Zamawiającego z uwagi na niezgodność z przepisami obowiązującymi w dniu odbioru lub wprowadzenia do eksploatacji.

Pytanie nr 7**W zakresie Załącznika nr 2a do SWZ, zadanie nr 7**

W związku z brakiem w dotychczasowych cennikach, a także w związku z wprowadzeniem na rynek przez naszą firmę nowych urządzeń transportowych w postaci ciągnika akumulatorowego CA-190 i VOLTER zwracamy się z prośbą o rozszerzenie przedmiotowego cennika o następujące pozycje:

L.p.	Nazwa remontowanej maszyny/urządzenia/podzespołu/elementu
.....	CZĘŚCI CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO CA-190 KABINA OPERATORA CIĄGNIKA CA-190 RYS. PZ/KZ060100
.....	CZĘŚCI CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO CA-190 NAPĘD ELEKTRYCZNY BWNE CA-190 RYS. PZ/KZ0903
.....	CZĘŚCI CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO CA-190 ZESPÓŁ AKUMULATORA KOMPLETNY (BWZA) RYS. PZ/KZ1102
.....	CZĘŚCI CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO CA-190 OGNIOSZCZELNA BATERIA LITOWA TYPU VOLTER RYS. PZ/KZ1105
.....	CZĘŚCI CIĄGNIKA AKUMULATOROWEGO CA-190 JEDNOSTKA POMOCNICZA RYS. PZ/KZ0102

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przedmiotem postępowania nie są kolejki akumulatorowe.

Pytanie nr 8

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. §3, pkt 3,

3. Ceny określone w Załączniku zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Zamówień wykonawczych a Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tego tytułu.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jakim załączniku jest mowa w ww. punkcie.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w § 3 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) (str. 44) jest mowa o Załączniku nr 2a i 2b do SWZ, tj. cennikach.

Pytanie nr 9

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. §3, pkt 3, ppkt 6)

Prosimy Zamawiającego o usunięcie ww. punktu lub doprecyzowanie jakiego rodzaju próby i badania sprawdzające mieszczą się w kategorii prób i badań o jakich mowa w tej jednostce redakcyjnej projektu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że próby i badania sprawdzające, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6) Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” (str. 44), określono w Załączniku nr 1.1 do SWZ w pkt IV ppkt 2 ppkt 2) lit. l) (str. 18) oraz w pkt V ppkt 9) (dotyczy wszystkich zadań) oraz ppkt 1) lit. a) i b) (dotyczy zadania nr 2, 4, 6 i 8) (str. 18).

Pytanie nr 10

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. §4, pkt 1 i 2.

*„1. Umowa obowiązuje **24 miesiące** od dnia zawarcia umowy.*

*2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy ramowej nie zostaną udzielone Zamówienia wykonawcze na pełną wartość wskazaną w § 3 ust 1, Zamawiający będzie udzielał Zamówień wykonawczych w kolejnych **6 miesiącach** następujących po terminie zakończenia obowiązywania umowy wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wskazać termin, po którym udzielanie Zamówień wykonawczych zostanie wstrzymane. Wskazanie to nastąpi na co najmniej 30 dni przed zakończeniem okresu udzielania Zamówień wykonawczych. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy ramowej na zasadach opisanych w niniejszym ustępie nie wymaga formy aneksu.”*

Zgodnie z treścią ww. punktów umowa ramowa może obowiązywać nawet 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zaproponowane obecnie w IPU klauzule waloryzacyjne nie zabezpieczają Wykonawcy przed ewentualnym dalszym znaczącym wzrostem cen materiałów, surowców. Obecna sytuacja makroekonomiczna na świecie jest bardzo dynamiczna w ostatnich miesiącach i niezwykle ciężko jest przewidzieć jak będzie ona wyglądała w kolejnych trzech latach. W

przypadku podtrzymania obecnego okresu realizacji umowy ramowej Wykonawca zmuszony będzie zabezpieczyć się w odpowiedni sposób poprzez narzucenie zdecydowanie wyższej marży na oferowane usługi, części i podzespoły niż będzie to miało miejsce w przypadku złożenia oferty do postępowania z terminem realizacji 12 miesięcy. W przypadku podtrzymania zapisów w opisanym wyżej brzmieniu, złożenie przez nas oferty nie zabezpieczającej nas przed możliwymi dalszymi dynamicznymi zmianami gospodarczymi i finansowymi może być niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o modyfikację pkt 1 i 2 na poniższą treść:

1. Umowa obowiązuje **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy ramowej nie zostaną udzielone Zamówienia wykonawcze na pełną wartość wskazaną w § 3 ust. 1, Zamawiający będzie udzielał Zamówień wykonawczych w kolejnych **3** miesiącach następujących po terminie zakończenia obowiązywania umowy wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wskazać termin, po którym udzielanie Zamówień wykonawczych zostanie wstrzymane. Wskazanie to nastąpi na co najmniej 30 dni przed zakończeniem okresu udzielania Zamówień wykonawczych. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy ramowej na zasadach opisanych w niniejszym ustępie nie wymaga formy aneksu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W wyniku niniejszego postępowania Zamawiający zawrze umowy ramowe, którego głównym założeniem jest określenie maksymalnych jednostkowych cen za wykonanie remontów podzespołów kolejek danego producenta. Ustalona w ten sposób cena maksymalna nie będzie równoznaczna z ceną obowiązującą w Zamówieniach Wykonawczych.

Zgodnie z art. 312 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówień wykonawczych na podstawie umowy ramowej w miarę zaistnienia potrzeb, a więc zamówienia te nie dotyczą całego potencjalnego zakresu, lecz konkretnych, bieżących remontów w Oddziałach. Zakres rzeczowy poszczególnych zamówień wykonawczych będzie każdorazowo ustalany w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, a rzeczywiste ceny będą negocjowane w ramach przewidzianego mechanizmu realizacji umów wykonawczych.

Dwuletni okres obowiązywania umowy ramowej został ustalony w sposób racjonalny, pozwalający na zapewnienie ciągłości i elastyczności realizacji usług remontowych, bez konieczności każdorazowego przeprowadzania nowego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 11

Wnosimy o zmianę Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) "Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego"

Ad. § 4 ust. 3, poprzez nadanie mu brzmienia:

3. W przypadku nieustalenia maksymalnego, termin realizacji zamówienia wykonawczego wystawionego na etapie umowy wykonawczej ustala się, że wyniesie on **50 dni** licząc od daty wydania **maszyny/urządzenia** Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Data wydania maszyny/urządzenia może być uzależniona od czynników organizacyjnych i technicznych po stronie Wykonawcy (np. gotowości do odbioru, zapewnienia transportu, dostępności personelu), co w praktyce prowadziłoby do nieuzasadnionego przesunięcia początku terminu realizacji i ryzyka opóźnień bez podstawy po stronie Zamawiającego.

Utrzymanie zapisu, zgodnie z którym termin 50 dni liczony jest od daty przekazania zamówienia wykonawczego do Wykonawcy, zapewnia przejrzystość, jednoznaczność i pełną kontrolę

nad terminami, a także pozwala na właściwe planowanie działań organizacyjnych i produkcyjnych przez obie strony.

Pytanie nr 12

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) "Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Ad. §11 ustęp 2. pkt 3) oraz Załącznika nr 4 do Umowy ramowej §10 ustęp 4. pkt 8)

Zamawiający wskazuje na możliwość odstąpienia od realizacji umowy w przypadku (§ 11 ustęp 2 pkt 3)

„Nieprzystąpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie Zamawiającego **lub zaprzestania realizacji Umowy bez zgody Zamawiającego, jeżeli okres niewykonania umowy trwa dłużej niż 3 dni robocze**” oraz (§10 ustęp 4 pkt 8)

„Nieprzystąpienia w terminie do realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej bez zgody Zamawiającego, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 3 dni robocze.”

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie procesu i formy uzyskiwania zgody na niewykonanie umowy powyżej 3 dni roboczych.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że świadczenia związane z realizacją przedmiotowej umowy wykonywane będą na terenie Wykonawcy tym samym wnosimy o doprecyzowanie w jaki sposób zamawiający zamierza weryfikować takie sytuacje.

W przypadku jeżeli kara ta odnosi się tylko i wyłącznie do realizacji umowy na terenie Zamawiającego wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu, nadając mu następujące brzmienie:

„Nieprzystąpienia w terminie do realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny na terenie Zamawiającego **bez zgody Zamawiającego.**”

Odpowiedź

Wskazane postanowienia mają charakter ogólny i znajdują zastosowanie niezależnie od miejsca faktycznego wykonywania świadczenia (zarówno na terenie Zamawiającego, jak i w zakładzie Wykonawcy). Ich celem jest zabezpieczenie należytej realizacji umowy oraz umożliwienie Zamawiającemu reagowania w przypadku rażących opóźnień lub porzucenia realizacji zamówienia, które mogą wpływać na ciągłość procesów technologicznych lub harmonogram prac Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje, że:

- obowiązek przystąpienia do realizacji zamówienia w terminie oraz jego kontynuowania bez nieuzasadnionych przerw ma zastosowanie w całym procesie realizacji umowy, niezależnie od miejsca jej wykonywania,
- wszelkie uzasadnione przerwy w realizacji umowy, np. spowodowane siłą wyższą, przestojem technologicznym, niedostępnością materiałów itp., mogą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego – jednak wymagają **uprzedniego pisemnego (w tym mailowego) zawiadomienia** wraz z podaniem przyczyny i przewidywanego terminu wznowienia realizacji,
- Zamawiający dokonuje weryfikacji terminowości i ciągłości realizacji umowy poprzez analizę m.in. harmonogramów, komunikacji roboczej, raportów z realizacji, odbiorów częściowych oraz innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 13

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) "Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Ad. §11 ustęp 2. pkt 6)

Wykonawca wnosi o nadanie mu następującego brzmienia:

„wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w §8 Załącznika nr 4 do umowy ramowej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wystąpienia opóźnienia ... „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” - wskazuje, że chodzi o opóźnienie zawinione.

Pytanie nr 14

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) ”Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Ad. §11 ustęp 2. pkt 7)

Wykonawca wnosi o nadanie mu następującego brzmienia:

„nieprzystąpienia w danym dniu do realizacji zamówienia wykonawczego, przy czym odstąpienie / wypowiedzenie dotyczyć będzie tylko tej części zamówienia wykonawczego”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 2 pkt 7) w Załączniku nr 5 do SWZ „IPU” (str. 48) na następującą:

„7) *nieprzystąpienia w danym dniu do realizacji zamówienia wykonawczego, przy czym odstąpienie / wypowiedzenie dotyczyć będzie tylko tej części zamówienia wykonawczego*”.

Pytanie nr 15

Wnosimy o zmianę Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) ”Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Ad. § 11 ust. 5

Wykonawca wnosi o usunięcie z odpowiednią zmianą numeracji kolejnych ustępów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przyjęty zapis ma na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego oraz zapewnienie należytej jakości i zgodności realizacji Umowy z obowiązującymi przepisami oraz wymogami organizacyjnymi. Pozwala on skutecznie reagować na powtarzające się lub istotne naruszenia umowy, które mogą prowadzić do szkód lub zagrożeń dla Zamawiającego.

Usunięcie tego zapisu ograniczyłoby możliwość ochrony Zamawiającego przed nienależytym wykonywaniem Umowy i byłoby sprzeczne z zasadą należytej staranności oraz racjonalnego zarządzania ryzykiem kontraktowym.

Pytanie nr 16

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. §11, pkt 8

Wykonawca wnosi o usunięcie treści ww. punktu z odpowiednią zmianą numeracji kolejnych ustępów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający, musi mieć możliwość dostosowywania sposobu realizacji swoich zadań do zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych, w tym m.in. możliwości samodzielnego wykonania świadczeń będących przedmiotem Umowy.

Zapis nie narusza zasady równości stron, a jedynie odzwierciedla specyfikę działania Spółki.

Pytanie nr 17

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. §12 ust. 4 punkty 1) i 2)

Wykonawca wnosi o zmianę poprzez nadanie im brzmienia:

1. Zmiany terminu realizacji Umowy:

- 1) okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku jeżeli wartość zleconych usług w ramach umów wykonawczych będzie niższa niż wartość umowy na zasadach określonych w §4 ustęp 2 niniejszej umowy,
- 2) o okres dłuższy niż 3 miesiące w stosunku do pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy wymaga formy aneksu podpisanego przez wszystkie strony umowy,

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Termin 12 miesięcy umożliwia Zamawiającemu utrzymanie ciągłości realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia procedur mających na celu zawarcie nowej umowy ramowej.

Ograniczenie niniejszego terminu do 3 miesięcy mogłoby być niewystarczające i narażałoby Zamawiającego na ryzyko braku wykorzystania świadczenia w całości.

Pytanie nr 18

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. §12 ustęp 7. pkt 5)

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie tego punktu.

Zamawiający w treści przywołanego zapisu zawarł obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę:

- wniosku o zmianę wynagrodzenia;
- dokumentów wskazujących i udowadniających wysokość wpływu ww. okoliczności na wzrost cen w umowie ramowej.

Mając na uwadze konieczność usprawnienia komunikacji oraz uniknięcia subiektywności oceny, Wykonawca wnosi o wskazanie katalogu dokumentów jakie w ocenie Zamawiającego muszą zostać przedłożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w takiej sytuacji, niezależnie od innych, które w ocenie Wykonawcy będą wypełniały oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający nie wskazuje katalogu dokumentów, jakie Wykonawca powinien złożyć wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Zgodnie z treścią SWZ, to Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających realny wpływ wzrostu wskaźnika, o którym mowa w ustępie (...), na jego koszty realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna dotyczyć elementów kosztotwórczych bezpośrednio powiązanych ze wskaźnikiem CPI GUS i może obejmować np. analizy ekonomiczne, dane księgowe, faktury, umowy z podwykonawcami, kalkulacje kosztów itp.

Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo do oceny wystarczalności i adekwatności przedłożonych materiałów oraz do żądania uzupełnienia dokumentacji.

Pytanie nr 19

W zakresie Załącznika nr 5 do SWZ „IPU” „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”

Ad. § 12 ust. 7

Wnosimy o zmianę, poprzez nadanie mu brzmienia:

7. W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy ramowej przekracza **6 miesięcy** sygnatariusze umowy ramowej na etapie składania oferty w postępowaniu wykonawczym (aktualizowania katalogów cenników) są zobowiązani do uwzględnienia średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wg następujących zasad:

- 1) Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) zostanie ustalona automatycznie w oparciu o **wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych** publikowany przez GUS link: <https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/> - *wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne, tablica „wskaźniki cen”, pozycja: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, lit. B.*
- 2) Pierwsza zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastąpi automatycznie **od pierwszego dnia siódmego miesiąca kalendarzowego** realizacji umowy ramowej. Kolejne zmiany będą następować w okresach 12 miesięcznych, tj. od 19, 31 miesiąca itd.
- 3) Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w Umowie w zakresie cen części zamiennych określonych w Cenniku części zamiennych ulegnie zmianie o maksymalnie 80% wielkości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez GUS, wyliczonego:
 - dla pierwszej zmiany umowy za okres 6 miesięcy zgodnie z postanowieniami pkt 4),
 - dla kolejnych zmian umowy za okres 12 miesięcy zgodnie z postanowieniami pkt 4).
- 4) Dla potrzeb pierwszej zmiany wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaźnikiem będzie miesięczny wskaźnik za miesiąc, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji umowy ramowej (miesiąc poprzedni = 100) a ostatnim miesięczny wskaźnik dla 6 miesiąca realizacji umowy.

Dla kolejnych zmian wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaźnikiem będzie miesięczny wskaźnik za odpowiednio 7, 19 miesiąc realizacji umowy itd.

Wskaźniki należy zamienić na liczby (dzielić je przez 100), a następnie przemnożyć przez siebie kolejne. W stosunku do otrzymanego wskaźnika należy przeprowadzić w kolejności następujące działania:

- odjąć 1,
- otrzymany wynik przemnożyć przez 50%,
- do otrzymanego wyniku dodać 1,
- uzyskany wynik zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Obowiązujące ceny części zamiennych określone w Cenniku części zamiennych należy przemnożyć przez tak ustalony **wskaźnik waloryzacyjny dla okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy**. Zwaloryzowana wartość umowy zostanie wyliczona w następujący sposób:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Wartość} & & \text{Wartość} & & \text{Wartość} & & \text{Wskaźnik} \\ \text{umowy po} & = & \text{dotychczas} & + & \text{pozostała do} & \times & \text{waloryzacyjny} \\ \text{waloryzacji} & & \text{zrealizowana} & & \text{realizacji} & & \end{array}$$

Za okres zwłoki w wykonaniu umowy, waloryzacja opisana powyżej nie przysługuje.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zasady waloryzacji określone powyżej w umowach z Podwykonawcami.

5) Reguły odnoszące się do umowy ramowej i wykonawczej:

Termin wszczęcia postępowania wykonawczego – przekazania zaproszenia	Okres obowiązywania umowy wykonawczej/termin realizacji zamówienia wykonawczego	Waloryzacja cennika umowy ramowej	Waloryzacja cennika umowy wykonawczej
Wszczęte włącznie do 6 miesiąca obowiązywania umowy ramowej	Do 6 miesięcy	NIE	NIE
Wszczęte po 6 miesiącu obowiązywania umowy ramowej	Do 6 miesięcy włącznie	TAK	NIE
Wszczęte po 6 miesiącu obowiązywania umowy ramowej	Powyżej 6 miesięcy włącznie	TAK	Dopuszczalna w toku postępowania wykonawczego

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany waloryzacyjne zostały wprowadzone na podstawie ustawy Pzp odpowiednio do zakresu rzeczowego zamówienia.

Ponadto zapis przewidujący możliwość zmiany wynagrodzenia o maksymalnie 50% wielkości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) został przyjęty świadomie jako wyraz równego podziału ryzyka inflacyjnego pomiędzy strony umowy – po połowie.

Proponowane przez Wykonawcę zwiększenie limitu waloryzacji do 80% wskaźnika CPI oznaczałoby przesunięcie znacznej części tego ryzyka na Zamawiającego i byłoby sprzeczne z zasadą równowagi kontraktowej.

Pytanie nr 20

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”

Ad. § 3 ust. 2 pkt. 5), poprzez nadanie mu brzmienia:

„koszt prowadzenia serwisu w zakresie udzielonej gwarancji w okresie gwarancji”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść § 3 ust. 3 pkt 5) w Załączniku nr 5 do SWZ „IPU” (str. 44) oraz § 3 ust. 2 pkt 5) w Załączniku nr 4 do umowy ramowej (str. 60) na następującą:

„5) koszt prowadzenia serwisu **w zakresie udzielonej gwarancji w okresie gwarancji**”.

Pytanie nr 21

W zakresie Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”

Ad. §4, punkty 1, 3, 4 oraz §6 punkt 16.

W powyżej wymienionych punktach Zamawiający używa różnych nazw protokołów tzn.:

- protokół odbioru,
- protokół wykonania usługi,
- protokół wykonania,
- protokół zdawczo-odbiorczy,

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne ujednolicenie nazwy protokołu, który będzie podpisywany po przeprowadzonym remoncie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uzupełnienie treści §4 Załącznika nr 4 do umowy ramowej (lub innego wybranego przez Zamawiającego) o treść, która w sposób jednoznaczny będzie stanowić co jest podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury.

1. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron wskazanych w umowie, tj. Druk A „Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanym remoncie”. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury, kopii Protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie podpisanego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy z obu stron. Na fakturze należy podać numer Zamówienia Wykonawczego, pod którym zostało wpisane do elektronicznego rejestru.
3. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie należy wysłać na adres wskazany w porozumieniu.
4. Faktury za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Gdy Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w Protokole zdawczo-odbiorczym urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie wskazuje się członka konsorcjum, który wystawi fakturę za wykonaną usługę potwierdzoną Protokołem zdawczo-odbiorczym urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie. W przypadku gdy fakturę za wykonaną usługę wystawi dwóch lub więcej członków konsorcjum w Protokole zdawczo-odbiorczym urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie wskazuje się wartość netto każdej z faktur. Zapłata faktur zgodnie ze wskazaniem zawartym w Protokole zdawczo-odbiorczym urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie jest równoznaczna ze spełnieniem świadczenia za objętą Protokołem usługę wobec wszystkich wykonawców umowy. Protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w umowie. W przypadku braku takiej informacji zarówno w umowie, jak i w dokumentach realizacyjnych (np. protokole), Zamawiający w sytuacji sporu pomiędzy członkami Konsorcjum dokona zapłaty za fakturę temu członkowi konsorcjum, który zrealizował usługę (podpisał Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia/ podzespołu po wykonanym remoncie).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zapisy w obecnym brzmieniu, określające obowiązek dołączenia Protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia / podzespołu po wykonanym remoncie do faktury, a także wskazujące ten dokument jako podstawę do wystawienia faktury i spełnienia świadczenia. W ocenie Zamawiającego są wystarczająco precyzyjne.

Pytanie nr 22

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”:

Ad. § 5 ust. 1 i ust. 2, poprzez nadanie im brzmienia:

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia wykonawczego zostanie określony w dokumencie Zamówienia wykonawczego, jednakże w zakresie remontu podstawowego nie będzie krótszy niż 40 dni roboczych.
2. Strony ustalają, że termin realizacji Zamówienia wykonawczego rozpoczyna się z chwilą wydania maszyny/urządzenia/podzespołu do Wykonawcy po złożeniu Zamówienia wykonawczego. Przedmiot remontu dostępny będzie do odbioru z chwilą dostarczenia Zamówienia wykonawczego do Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający nie akceptuje narzucenia minimalnego terminu realizacji remontu (np. 40 dni roboczych), gdyż może to prowadzić do niezasadnego wydłużania czasu realizacji nawet w przypadkach prostych prac remontowych. Ustalanie terminu indywidualnie dla każdego Zamówienia wykonawczego pozwala na elastyczne i adekwatne dopasowanie czasu realizacji do rzeczywistego zakresu prac.

W odniesieniu do momentu rozpoczęcia terminu realizacji, Zamawiający uznaje, że zastosowane rozwiązanie (liczenie od chwili doręczenia Zamówienia wykonawczego) wraz z zapewnieniem dostępności przedmiotu zamówienia i możliwością przesunięcia terminu w razie opóźnień po stronie Zamawiającego – jest wystarczająco precyzyjne i zapewnia równowagę interesów obu stron.

Pytanie nr 23

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”:

Ad. § 6 ust. 5, poprzez nadanie mu brzmienia:

2. W przypadku wystąpienia konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego remontu w stosunku do zakresu objętego zamówieniem wykonawczym, termin realizacji zamówienia wydłuża się o ustalony przez Strony w zleceniu uzupełniającym okres konieczny do wykonania remontu także w zakresie rozszerzonym z uwzględnieniem stanu urządzenia wynikającego z dodatkowych oględzin. W takim przypadku termin realizacji wstrzymany jest z chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego remontu.

Uzasadniając ten wniosek Wykonawca wskazuje, że obecne brzmienie projektu przepisu wskazuje, że od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego remontu termin realizacji także w zakresie pierwotnego zamówienia zostaje wstrzymany, przez co Wykonawca nie może realizować zakresu pierwotnego remontu ani w zakresie potencjalnego rozszerzenia (nie mając zgody Zamawiającego, a przy tym, potrzeba wykonania remontu w rozszerzonym zakresie może skutkować uznaniem przez Zamawiającego jego nieopłacalności w rozszerzonym zakresie i ograniczeniem dotychczas poniesionych przez Wykonawcę kosztów realizacji pierwotnego zamówienia wykonawczego do 10% wartości brutto tego pierwotnego zamówienia wykonawczego bez względu na faktycznie do tej chwili poniesione koszty.

Zatem nawet w razie zaakceptowania przez Zamawiającego konieczności rozszerzenia remontu czasokres niezbędny do ustalenia rozszerzenia zakresu remontu o jaki wydłuża się czasokres wykonania remontu także w zakresie rozszerzonym może być nieadekwatnie krótki do zakresu prac i zabudowy materiałów w zakresie remontu rozszerzonego jaki wynika ze stanu urządzenia jakie ma być poddane remontowi rozszerzonemu.

Upraszczając te kwestie, fakt, że przez 7 dni Zamawiający jest w stanie potwierdzić okoliczności dotyczące rozszerzenia zakresu remontu i zaakceptować rozszerzenie zakresu remontu, nie w każdym przypadku oznacza, że w te 7 dni są techniczne możliwości wykonania remontu i w zakresie podstawowym (na czas ustaleń termin realizacji był zawieszony) i w zakresie rozszerzonym zważywszy na stan urządzenia i zakres prac potrzebnych w ramach rozszerzonego zakresu remontu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przedmiotem zamówień wykonawczych są remonty kolejek, które są planowane i prowadzone w sposób przewidywalny, z założeniem dokładnego ustalenia zakresu i harmonogramu prac. Obecne brzmienie przepisu pozwala na elastyczne dostosowanie się do sytuacji ujawnienia

konieczności rozszerzenia zakresu remontu, jednocześnie zachowując kontrolę nad czasem realizacji i kosztami.

Proponowana zmiana może prowadzić do nieuzasadnionego przedłużania terminów realizacji co mogłoby rodzić niejasności w rozliczeniach oraz sprzyjać powstawaniu sporów co do momentu rozpoczęcia biegu nowego terminu i jego zakresu.

Zapisy przewidujące wstrzymanie terminu biegu realizacji chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby rozszerzenia zakresu remontu, pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji ewentualnego opóźnienia, a jednocześnie daje stronom czas na dokonanie niezbędnych ustaleń.

Pytanie nr 24

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”:

Ad. § 6 ustęp 7, poprzez nadanie mu brzmienia:

„W przypadku gdy po udzieleniu Zamówienia wykonawczego Zamawiający stwierdzi, iż prowadzenie remontu w zakresie rozszerzonym jest niezasadne (nieopłacalne) lub udzielenie Zamówienia wykonawczego uzupełniającego skutkowałoby przekroczeniem wartości umowy, Wykonawca zwraca przedmiot zamówienia i przysługuje mu prawo do wystąpienia o zwrot udokumentowanych, poniesionych dotychczas kosztów.”

Powyższa propozycja wychodzi naprzeciw efektywności procesów przedmiotowej umowy oraz zbędnego generowania kosztów związanych z kolejnymi postępowaniami jakie zamawiający ponosiłby w przypadku utrzymania obecnej treści zapisu, z drugiej zaś strony pozwala na uniknięcie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w przypadku jeżeli rozszerzanie zakresu remontu spowoduje jego nieopłacalność.

Dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego proponujemy wprowadzenie nowego zapisu do Załącznika nr 5 do SWZ IPU § 12 dodając ustęp 3a o treści:

„Zmiana wartości umowy ramowej może nastąpić w przypadku jeżeli Zamawiający zaakceptuje zakres rozszerzony remontu. Dokonane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć 10% wartości pierwotnej umowy”.

Powyższa propozycja jest zbieżna z treścią art. 455 ustęp 2 Pzp.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W ocenie Zamawiającego zaproponowane zmiany mogłyby prowadzić do obchodzenia rygorów wynikających z planu postępowań i wartości umowy ramowej, co nie jest dopuszczalne w świetle art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.

Ograniczenie zmiany wartości umowy do 10% nie niweluje niezgodności z Pzp – mimo iż Wykonawca powołuje się na art. 455 ust. 2 Pzp, należy wskazać, że przepis ten nie może być podstawą do wprowadzenia generalnej klauzuli dopuszczającej jednostronne zwiększenie wartości zamówienia, szczególnie w sytuacjach, gdy rozszerzenie zakresu następuje na etapie wykonawczym i mogłoby prowadzić do nieuprawnionej modyfikacji pierwotnych założeń przetargu.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, zwrot kosztów może mieć miejsce jedynie w ściśle określonych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa. Propozycja Wykonawcy wprowadza mechanizm, który nie znajduje oparcia w art. 455 Pzp, ani w żadnym innym przepisie tej ustawy.

Pytanie nr 25

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”:

Ad. § 9 ust. 1 pkt 1), poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od realizacji Zamówienia wykonawczego przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % netto niezrealizowanej części Zamówienia wykonawczego *oraz obciążyć Wykonawcę kosztami różnicy pomiędzy ceną zawartą w Zamówieniu wykonawczym, a ceną realizacji tego zamówienia u innego wykonawcy (ewentualnie u tego samego wykonawcy, ale po wyższej cenie), jeżeli zlecenie remontu będzie podyktowane koniecznością utrzymania ruchu zakładu górniczego*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wskazana kara umowna została ustalona na poziomie 20% w sposób proporcjonalny do możliwych negatywnych skutków dla Zamawiającego, wynikających z niezrealizowania zamówienia w terminie – zwłaszcza w sytuacjach, w których przerwanie lub opóźnienie prac wpływa bezpośrednio na ciągłość ruchu zakładu górniczego i może prowadzić do poważnych konsekwencji organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

Pytanie nr 26

W zakresie Załącznika nr 4 do umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”

Ad. § 9 ustęp 1 pkt 7.

Zgodnie z treścią ww. punktu Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umową:

„za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości Zamówienia wykonawczego netto, za każdy stwierdzony przypadek”.

Mając na uwadze treść zapisu Załącznika nr 5 do SWZ IPU § 14 - obie strony zobowiązane są do zachowania poufności, natomiast sankcje w przypadku naruszenia tego obowiązku obciążają tylko i wyłącznie karą umowną Wykonawcę.

Wnosimy tym samym o rozszerzenie katalogu kar umownych w sposób identyczny w przypadku takiego naruszenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zapis § 14 Załącznika nr 5 do SWZ (IPU) dotyczący obowiązku poufności ma charakter wzajemny i wiąże obie strony umowy. Jednocześnie jednak Zamawiający jako podmiot publiczny, działający w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych, nie może poddać się reżimowi kar umownych na takich samych zasadach jak wykonawca – z uwagi na brak symetrii w funkcjach i obowiązkach stron umowy.

Kary umowne są instrumentem dyscyplinującym wykonawcę jako profesjonalistę realizującego zamówienie na rzecz Zamawiającego, który ponosi ryzyko nienależytego wykonania umowy oraz związanych z tym skutków finansowych i organizacyjnych. W przypadku naruszenia obowiązku poufności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, co stanowi wystarczający mechanizm ochrony jego interesów.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanawiania kar umownych wobec siebie, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zasady gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych oraz byłoby trudne do wyegzekwowania i rozliczenia w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Pytanie nr 27

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej” § 10 ust. 5 punkt 1) , poprzez jego usunięcie.

Zważywszy na okoliczności i związane z nimi uprawnienie Zamawiającego, jakie opisane są w §10 ust. 4 pkt 2), zapisy § 10 ust. 5 punkt 1) powinny ulec usunięciu, wobec tożsamości przesłanek, przy uwzględnieniu zakresu potencjału osobowego, organizacyjnego i materialnego jaki Wykonawca musi zapewnić dla realizacji umowy i ponoszonych w związku z tym kosztów.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnego wykonywania prac objętych umową wykonawczą stanowi obiektywną przyczynę uzasadniającą zakończenie współpracy, a jednocześnie nie pozbawia Wykonawcy ochrony, ponieważ wypowiedzenie ma skutek *ex nunc* i odbywa się z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

Zapis ten nie ma charakteru nadmiernego ani nieproporcjonalnego i jest zgodny z zasadą swobody umów (art. 353¹ Kodeksu cywilnego), a także praktyką rynkową w przypadku umów zawieranych w reżimie długoterminowym lub ramowym.

Pytanie nr 28

W zakresie Załącznika nr 4 do umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”

Ad. §11, pkt 3

„3) będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,*
- b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,*
- c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, nie przewidywana przy zawieraniu umowy wykonawczej,*
- d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy wykonawczej,*
- e) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy wykonawczej.”*

Prosimy Zamawiającego o usunięcie treści ww. punktów jako rażąco niesprawiedliwe w stosunku do Wykonawców i nie mających związku z przedmiotowym postępowaniem.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zapis ten został wprowadzony w celu zabezpieczenia interesu zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, na wypadek wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od stron, które mogą wpływać na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminie pierwotnie uzgodnionym.

Wszystkie powyższe przypadki wpisują się w zakres okoliczności niemożliwych do przewidzenia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, i których wystąpienie nie może automatycznie skutkować przypisaniem winy żadnej ze stron. Dlatego wskazanie tych przypadków jako podstawy do zmiany terminu realizacji umowy chroni interes obu stron, ograniczając ryzyko naliczania kar umownych lub niezasadnego jednostronnego rozwiązania umowy.

Pytanie nr 29

Wnosimy o zmianę zapisów Załącznika nr 4 do Umowy ramowej „Ogólne warunki umowy wykonawczej”:

Ad. § 11 ust. 13 pkt 3), poprzez nadanie mu brzmienia:

3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc.,

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść § 11 ust. 13 pkt 3) w Załączniku nr 4 do umowy ramowej (str. 72) na następującą:

„3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc.,”.

Pytanie nr 30

dot. Załącznika nr 2a (Zadanie nr 3 oraz 4) - Oferta cenowa (Cennik obligatoryjny podlegający ocenie):

- Poz. 7 oraz poz. 22 – posiadają te same numery rysunku prosimy Zamawiającego o usunięcie zdublowanej pozycji z cennika;
- Poz. 17 oraz poz. 26 – posiadają te same numery rysunku prosimy Zamawiającego o usunięcie zdublowanej pozycji z cennika;
- Poz. 14 – brak numeru rysunku – prosimy Zamawiającego o uzupełnienie właściwego numeru;
- Poz. 24 – nie jest stosowana w Oddziałach PGG S.A w związku z tym prosimy o modyfikację lub usunięcie pozycji;
- Poz. 40, 42, 56 – prosimy Zamawiającego o wskazanie właściwego numeru rysunku;
- Poz. 3 – numer rysunku jest nieprecyzyjny, prosimy Zamawiającego o modyfikację na taki, który jest stosowany w Oddziałach PGG S.A.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie Załącznika nr 2a do SWZ „Oferta cenowa (Cennik obligatoryjny podlegający ocenie)” poprzez:

1) zadanie nr 3 „Remont podzespołów kolejek produkcji SCHARF”:

- a) usunięcie pozycji numer 22, 26 i 24,
- b) dodanie w pozycji numer 14 nr rysunku: RYS.145667,
- c) zmianę numeru rysunku w pozycji numer:
 - 40 z „RYS.46676” na „146676”,
 - 42 z „RYS.46716” na „146716”,
 - 56 z „RYS.58335” na „158335”.

Pozycje cennikowe przyjmują numerację adekwatnie do przeprowadzonej zmiany.

2) zadanie nr 4 „Remont silników spalinowych kolejek produkcji SCHARF”:

- a) zmianę numeru rysunku w pozycji numer:
 - 3 z „RYS.146712” na „146710”.

Załącznik nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 3 i 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 31

dot. Załącznika nr 4 do umowy ramowej (OGÓLNE WARUNKI UMOWY WYKONAWCZEJ) §9.ust.1 pkt. 3) i 4):

Jest:

„3) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu wady gwarancyjnej maszyny/urządzenia/podzespołu oddanego do ruchu w wysokości: 100,00 zł ponad termin określony w Zamówieniu wykonawczym,

- 4) *za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w usunięciu wady gwarancyjnej maszyny/urządzenia/podzespołu nie oddanego do ruchu w wysokości: 100,00 zł ponad termin określony w Zamówieniu wykonawczym,*"

Uważamy, że naliczanie kar w trybie godzinowym jest adekwatne dla urządzeń przodkowych, bezpośrednio odpowiedzialnych za wydobywanie, których nie da się zastąpić i których praca jest w sposób ciągły monitorowana i wobec których prowadzona jest zwyczajowo dokumentacja usług serwisowych/gwarancyjnych, która zawiera zarówno precyzyjnie określoną godzinę awarii, jak i godzinę jej usunięcia. Kolejki podwieszone, jako urządzenia mobilne mogą być stosunkowo łatwo zastępowalne stąd reżim godzinowego rozliczania wydaje się nieadekwatny. W związku z powyższym naszym zdaniem kary umowne dotyczące zwłoki w usunięciu wady gwarancyjnej powinny być rozliczane w reżimie dobowym a nie godzinowym.

Wobec powyższego wnosimy o modyfikację w/w zapisu:

- „3. *za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w usunięciu wady gwarancyjnej maszyny/urządzenia/podzespołu w wysokości: 100,00 zł ponad termin określony w Zamówieniu wykonawczym,*"

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zaproponowana wysokość kary umownej nie zabezpieczenia interesu Zamawiającego w taki sposób, jak aktualnie obowiązująca wysokość kary, tj.: 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Kara umowna liczona za każdą rozpoczętą godzinę stanowi narzędzie dyscyplinujące oraz minimalizujące ryzyko długotrwałych przestojów.

Zróżnicowanie wysokości i częstotliwości naliczania kar umownych, w zależności od tego, czy wada dotyczy maszyny/urządzenia/podzespołu **oddanego do ruchu**, czy **nieoddawanego do ruchu**, zostało wprowadzone w sposób celowy i uzasadniony.

W przypadku maszyn i urządzeń **oddanych do ruchu**, ich sprawność ma bezpośredni wpływ na ciągłość prowadzenia ruchu zakładu górniczego, a każde opóźnienie w usunięciu wady może powodować realne straty produkcyjne, przestoje, zagrożenia techniczne oraz dodatkowe koszty. Dlatego też naliczanie kary **za każdą rozpoczętą godzinę** jest uzasadnione i proporcjonalne do znaczenia przedmiotu zamówienia i jego wpływu na działalność Zamawiającego.

W odniesieniu do maszyn/urządzeń **nieoddanych do ruchu**, przewidziana kara **dobowa** również jest adekwatna do stopnia istotności skutków zwłoki.

Zamawiający podkreśla, że projektowane kary nie mają charakteru nadmiernego, a ich wysokość oraz częstotliwość naliczania są zgodne z zasadą proporcjonalności i konieczności należytego zabezpieczenia interesu Spółki.

Pytanie nr 32

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie tzn. do 11.07.25r. Podyktowane to jest dużym zakresem remontów oraz okresem przerwy związanej ze świętem Bożego Ciała. Mając to na względzie prosimy o przychylne zajęcie stanowiska, co spowoduje rzetelne złożenie ofert.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert – pismo nr 73/EZP/WB/JBi/261/25 z dnia 25.07.2025 r.

Aktualny termin składania i otwarcia ofert to 11.08.2025 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

SWZ uwzględniający powyższe zmiany otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

SWZ po zmianie zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 3.

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 4.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

.....

Załącznik nr 2a do SWZ

Oferta cenowa (Cennik obligatoryjny podlegający ocenie)

Zadanie nr 3Remont podzespołów kolejek produkcji SCHARF

REMONT PODSTAWOWY			
L.p.	L.p.	Nazwa remontowanej maszyny/urządzenia/ podzespołu/elementu	Cena jednostkowa netto
<i>Przed zmianą</i>	<i>Po zmianie</i>		[PLN/szt.]
1	2	3	4
1	1	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / ROZRUSZNIK HYDRAULICZNY RYS.53391 /	
2	2	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / WYZWAŁACZ ODSRODKOWY RYS.56972 /	
3	3	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / CHŁODNICA OLEJU RYS.118242 /	
4	4	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / SILNIK HYDRAULICZNY PROMIENIOWY DZ 1500 RYS.126545 /	
5	5	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / TURBOSPREŻARKA SILNIKA RYS.132649 /	
6	6	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / WYZWAŁACZ ODSRODKOWY RYS.134958 /	
7	7	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / JARZMO SILNIKA HYDRAULICZNEGO Z UCHWYTEM ROLEK RYS.140696 /	
8	8	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / POMPA WTRYSKOWA RZĘDOWA RYS.141550 /	
9	9	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / RURA WYDECHOWA ELASTYCZNA RYS.143200 /	
10	10	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / GŁOWICA CYLINDROWA RYS.143328 /	
11	11	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / POMPA WODY RYS.143365 /	
12	12	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / RAMIĘ DOCISKOWE PRAWE Z WAŁEM RYS.145130 /	
13	13	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / RAMIĘ DOCISKOWE LEWE Z WAŁEM RYS.145131 /	
14	14	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / POMPA GŁÓWNA WIELOTŁOCZKOWA OSIOWA 250 CCM / RYS.145667	

15	15	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / KABINA KIEROWCY RYS.146703 /	
16	16	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / SIŁOWNIK DOCISKU RYS.149902 /	
17	17	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / UKŁAD ROZPOROWY HAMULCA RYS.151314 /	
18	18	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / PRĄDNICA DG-25,5/240E D RYS.151428 /	
19	19	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / SIŁOWNIK DOCISKU RYS.155147 /	
20	20	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / PRĄDNICA DG-25,5/240E D RYS.156263 /	
21	21	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / PRĄDNICA RYS.156264 /	
22			
23	22	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF/CIĄGNIKA SPALINOWEGO DZ-1500 DZ-1800 DZ-80 / SILNIK HYDRAULICZNY PROMIENIOWY RYS.141123 /	
24			
25	23	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF/CIĄGNIKA SPALINOWEGO DZ-1500 DZ-1800 DZ-80 / POMPA WTRYSKOWA RYS.153065 /	
26			
27	24	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF/CIĄGNIKA MANEWROWEGO SCHARMAN D25 / KASETA STEROWANIA PRZEWODOWEGO RYS.156251 /	
28	25	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF/CIĄGNIKA SPALINOWEGO DZ-80/ UKŁAD ROZPOROWY HAMULCA RYS.163996 /	
29	26	PRZEKŁADNIA BELKI TRANSPORTOWEJ Z SILNIKIEM RYS. 111286	
30	27	WÓZEK NOŚNY RYS. 113311	
31	28	PRZEKŁADNIA KPL. RYS. 124110	
32	29	NAPĘD RÓWNOLEGŁY 32 Z POŁĄCZENIEM CIERNYM RYS. 125798	
33	30	JARZMO CZUJNIKA PRĘDKOŚCI KPL. RYS. 127283	
34	31	SILNIK HYDR. PROMIENIOWY RYS. 129476	
35	32	WYZWALACZ ODŚRODKOWY KPL. RYS. 134957	
36	33	NAPĘD HYDR. WCIĄGARKI VARIO KPL. RYS. 142651	

37	34	NAPĘD HYDRAULICZNY WCIĄGARKI RYS. 142661	
38	35	WTRYSKIWACZ KPL RYS. 143299	
39	36	WYŚWIETLACZ Z JEDNOSTKĄ POMIAROWĄ RYS. 146640	
40	37	ZBIORNIK CHŁODZENIA SPALIN KPL. RYS. 146676	
41	38	ZBIORNIK PALIWA KPL. RYS. 146715	
42	39	ZBIORNIK PALIWA RYS. 146716	
43	40	KABINA OPERATORA RYS. 152850	
44	41	KABINA OPERATORA BEZ HAMULCA RYS. 152865	
45	42	WÓZEK NOŚNY RYS. 152893	
46	43	WÓZEK NOŚNY KPL BEZ ROLEK PROWADZĄCYCH RYS. 154382	
47	44	WYŚWIETLACZ Z JEDNOSTKĄ POMIAROWĄ RYS. 154533	
48	45	NAPĘD KPL. Z RYS. 154601	
49	46	WÓZEK NOŚNY RYS. 154945	
50	47	ZBIORNIK PALIWA KPL RYS. 156557	
51	48	WYZWALACZ ODŚRODKOWY RYS. 156596	
52	49	WYZWALACZ ODŚRODKOWY KPL. RYS. 156597	
53	50	WÓZEK NOŚNY RK-D-25-20 RYS. 156615	
54	51	WYZWALACZ ODŚRODKOWY RYS. 157911	
55	52	ZBIORNIK CHŁODZENIA SPALIN - BADANIE EX RYS. 158211	
56	53	TURBOSPRĘŻARKA CHŁODZONA WODĄ RYS. 158335	
57	54	WYZWALACZ ODŚRODKOWY RYS. 158722	
58	55	NAPĘD NW32 RYS. 158900	
59	56	POMPA WTRYSKOWA RK RYS. 159109	
60	57	ROZRUSZNIK HYDRAULICZNY RYS. 161183	
61	58	POMPA HYDRAULICZNA RYS. 164410	
62	59	POMPA GŁÓWNA 250 CCM RYS. 165524	
63	60	NAPĘD 36 RYS. 165775	
64	61	PULPIT JAZDY KPL. RYS. 601045	
65	62	SKRZYŃKA ROZDZIELCZA GZSi-62.2-00 KPL. (GÓRNA) RYS. 601046	

66	63	SKRZYNKA ROZDZIELCZA GZSi-62.3-01 KPL. (BOCZNA) RYS. 601047	
67	64	NAPĘD WAHACZOWY NW16R RYS. 601250	
68	65	NAPĘD 36 RYS. 601350	
69	66	JEDNOSTKA Z CHŁODNICĄ CIECZY HYDRAULICZNEJ RYS. 601480	
70	67	NAPĘD RÓWNOLEGŁY 32 Z POŁĄCZENIEM KSZTAŁTOWYM RYS. 602100	
71	68	NAPĘD WAHACZOWY NW32 Z POŁĄCZENIEM KSZTAŁTOWYM RYS. 602260	
72	69	WÓZEK WYZWALACZA ODŚRODKOWEGO RYS. 603101	
73	70	WÓZEK NOŚNY Z WYZWALACZEM 2,6 M/S RYS. 603299	
74	71	ROZRUSZNIK RYS. 605020	
75	72	POMPA WTRYSKOWA RYS. 605250	
76	73	SIŁOWNIK DOCISKU KPL. RYS. 605400	
77	74	STEROWNIK CENTRALNY TYPU CMB RYS. 606100	
78	75	MODUŁ KABINOWY TYPU CDU RYS. 606200	
79	76	SKRZYNKA PRZEŁĄCZNIKÓW I SYGNALIZACJI TYPU SPS-01.19.41.06 RYS. 606812	
80	77	PULPIT STERUJĄCY TYPU IPS-01-2 RYS. 606980	
81	78	TURBINKA POMIAROWA ITP-1 KPL. RYS. SP310	
82	79	Razem netto [PLN]	0,00
83	80	Stawka podatku VAT [%] *	23,00%
84	81	Razem brutto podlegająca ocenie [PLN]	0,00

* Uwaga: Stawka podatku VAT wg Zamawiającego.

Ostateczna decyzja w zakresie zastosowania wysokości stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

Załącznik nr 2a do SWZ

Oferta cenowa (Cennik obligatoryjny podlegający ocenie)

Zadanie nr 4Remont silników spalinowych kolejek produkcji SCHARF

REMONT PODSTAWOWY		
L.p.	Nazwa remontowanej maszyny/urządzenia/ podzespołu/elementu	Cena jednostkowa netto
		[PLN/szt.]
1	2	3
1	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / SILNIK WYSOKOPRĘŻNY D924EX RYS.146710 /	
2	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / SILNIK WYSOKOPRĘŻNY BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ RYS.156569 /	
3	CZĘŚCI KOLEJKI PODWIESZANEJ SCHARF / SILNIK WYSOKOPRĘŻNY D924EX RYS.146710 /	
4	Razem netto [PLN]	0,00
5	Stawka podatku VAT [%] *	23,00%
6	Razem brutto podlegająca ocenie [PLN]	0,00

* Uwaga: Stawka podatku VAT wg Zamawiającego.

Ostateczna decyzja w zakresie zastosowania wysokości stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.