

70/NLP/KK/14160/25

Katowice, dnia 15.05.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Dostawa opakowań drewnianych – palety, skrzynie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1.***

Nr postępowania: 702500758

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2, 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji dostaw z 21 do 30 dni kalendarzowych. Produkcja skrzyń do przechowywania środków strzałowych oraz sprzętu strzałowego wymaga precyzyjnego doboru surowców, ścisłej kontroli jakości i jest procesem czasochłonnym, co powoduje, że realny termin wykonania zamówienia z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości wynosi minimum 30 dni. Mając na uwadze chęć złożenia konkurencyjnej i rzetelnej oferty, zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanego terminu realizacji, co umożliwi nam dostarczenie wyrobów w pełni odpowiadających Państwa wymaganiom.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw skrzyń do 30 dni i w związku z tym poniżej **dokонуje stosownej modyfikacji treści SWZ:**

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

Nowe brzmienie treści ustępu 4:

4. Wymagany termin realizacji dostaw:

- **do 21 dni** od daty otrzymania zamówienia – dotyczy zadań nr 1-4
- **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia – dotyczy zadań nr 5 i 6

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej