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Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 
 

 

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo 
zamówień publicznych pn:. Dostawa zespołów transformatorowych 
ognioszczelnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.                       
nr grupy 312-4 

 

Nr postępowania:  702302921 
 

          Działając w oparciu o § 35 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej 
Grupie Górniczej S.A.  Zamawiający odpowiada na zapytanie i modyfikuje treść SIWZ : 

 

Pytanie Wykonawcy : 

W załączniku nr 3 do SWZ „WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH 

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” Dla zamówienia: 1 str. 26 p.21 , oraz 

zamówienia: 3 str. 36 p.21 jest zapis: Automatyczna stabilizacja napięcia strony wtórnej 

transformatora. 

Proszę o odstąpienie od powyższego zapisu. Według naszej wiedzy tylko jeden producent 

spełnia powyższe wymagania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ dla zadania nr 1 w tabeli poz. 21.   

który otrzymuje brzmienie: 

 

 
W zakresie zadania nr 3, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie Wykonawcy : 

 

W związku z zamiarem złożenia oferty w ramach ww. postępowania zwracamy się z prośbą               
o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert z uwagi na trwający dwutygodniowy okres 
ferii zimowych i związaną z tym nieobecność osób bezpośrednio zaangażowanych                              
i odpowiedzialnych za rzetelne przygotowanie oferty.  
Prosimy o zmianę i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.02.2024r. 

21. 

Automatyczna stabilizacja 

napięcia strony wtórnej 

transformatora 

NIE 

  

70/NLP/AR/5084/2024 Katowice, dnia 07.02.2024 r. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje termin otwarcia ofert zgodnie z treścią SWZ.  

 

Pytanie Wykonawcy : 

Zgodnie z treścią SWZ „Zakres ilościowy  przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym 
określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający pomimo dochowania 
należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji 
zamówienia w pełnym zakresie” oraz „zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych 
towarów (…) i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb (…)” (Cz. III pkt 3-4 SWZ), 
a „Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi z 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego” (Cz. IX pkt 3 SWZ). Okres obowiązywania Umowy 
ustalono na 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania Umowy, a termin realizacji 
dostawy – każdorazowo 60 dni od daty otrzymania zamówienia. Jednocześnie „Wykonawca nie 
może dochodzić roszczeń odszkodowawczych, kiedy suma zamówień będzie niższa od wartości 
od wartości określonej w § 3 ust. 1 punkt 1)” (§4 ust. 3 IPU). 
 
Rozumiejąc istotę zapisów o rzeczywistych potrzebach Zamawiającego, musimy również mieć 
na uwadze istotę „sukcesywnych dostaw” w 12 miesięcznym okresie  obowiązywania, tj. 
założenie ich rozłożenia w czasie. Przy braku odpowiednich zapisów SWZ/Umowy zachodzi 
możliwość (ryzyko) złożenia w jednym czasie zamówień nawet na całą wartość Umowy, co 
nakłada na Wykonawcę nadmierne i trudne do oszacowania ryzyko opóźnień w realizacji, a co 
za tym idzie nałożenia kar umownych. To z kolei może wpływać na wycenę oferty na 
niekorzyść Zamawiającego. Z jednej bowiem strony Zamawiający w ogóle nie gwarantuje 
złożenia nawet minimalnej ilości zamówień, z drugiej nakłada na Wykonawcę pełen ciężar 
utrzymywania gotowości dostaw do całkowitej wartości Umowy w jednym czasie (także bez 
podziału wartościowego na poszczególny asortyment - w przypadku zawarcia umowy dla 
więcej niż jednego zadania), a w konsekwencji także ryzyko opóźnień. Powyższe narusza 
równowagę stron, zwłaszcza mając na uwadze tryb zawierania umowy, tj. w postępowaniu 
przetargowym, gdzie warunki realizacji i wzór umowy niepodlegający indywidualnym 
negocjacjom, ustala samodzielnie Zamawiający. 
 
Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o wyjaśnienie warunków sukcesywnych dostaw 
oraz modyfikację tych warunków poprzez uzupełnienie zapisów SWZ/IPU w ten sposób, że 
wskazana zostanie maksymalna miesięczna wielkość składanych zamówień – ze swej strony 
Wykonawca wnioskuje o ustalenie jej na poziomie 20% łącznej wartości Umowy w danym 
miesiącu kalendarzowym. Mając z kolei na uwadze interes Zamawiającego, w szczególności za 
uzasadniony należałoby uznać zapis, że dla zamówień złożonych powyżej ustalonego 
procentowo limitu miesięcznego, termin dostawy jest odpowiednio dłuższy (proponujemy 90 
dni) lub, że w takich wypadkach termin dostawy (lub harmonogram dostaw dla złożonych, a 
niezrealizowanych jeszcze zamówień) ustala się indywidualnie z Wykonawcą. Powyższe 
pozwoli Stronom elastycznie i w drodze współdziałania dostosowywać terminy dostaw do 
rzeczywistych aktualnych potrzeb Zamawiającego, także ich pilności.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ który otrzymuje brzmienie: 

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji. 

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia wskazanego w umowie jako pierwszy 
dzień obowiązywania umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
12 miesięcy od pierwszego dnia jej obowiązywania (np. umowa obowiązująca od 
dn. 12.07.2023r. będzie obowiązywać do dn. 31.07.2024r.) 

2. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania 
umowy.  
W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia 
przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta 
połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty 
elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”. 

3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 70 dni od daty otrzymania zamówienia. 
5. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia przez magazyn Zamawiającego.  
 

Natomiast odnosząc się do przedstawienia sukcesywnych dostaw Zamawiający informuje, że 

nie jest w stanie podać ich harmonogramu z uwagi na charakter prowadzonej działalności                 

a zamówienia będą wynikały z aktualnych potrzeb Oddziałów. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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