



73/EZP/JBi/479/25

Bieruń, dnia 12.12.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowych separatorów elektromagnetycznych dla ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania”, nr sprawy: 422501020.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie

W związku z zamiarem złożenia oferty w ramach prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego postępowania na Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem nowych separatorów elektromagnetycznych dla ZPMW w PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit z podziałem na zadania, nr sprawy 422501020, celem rzetelnego opracowania oferty oraz dokonania analizy planowanych miejsc zabudowy oraz wymogów jakie muszą spełnić przedmiotowe separatory po przeprowadzonych przez nas w dniu 25.11.2025 r. oraz 10.12.2025 r. wizjach lokalnych, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. Prośba nasza wynika z rozbieżności wymogów zabudowy i uruchomienia separatorów na KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit. Musimy zaprojektować i dostarczyć separatory w dwóch różnych wersjach, w związku z powyższym potrzebujemy więcej czasu na opracowanie projektu i złożenie rzetelnej oferty.

Bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.12.2025 r.

Odpowiedź

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **23.12.2025 r., godz. 08:00.**
2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Część XIII. ust. 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
*„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **22.03.2026 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.*

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel
Adamczewski

Elektronicznie podpisany przez
Daniel Adamczewski
Data: 2025.12.12 08:03:25 +01'00'