



**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa części zamiennych do czyszczenia taśm dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-18.

**Nr postępowania: 702500796**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Wniosek nr 1:**

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z proponowanego przez Zamawiającego 30 dni od daty otrzymania zamówienia do 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Poniżej uzasadnienie:  
– Zamawiający nie przedstawia dokładnego harmonogramu zamówień poszczególnych produktów  
– określone ilości są jedynie szacunkowymi ilościami wyrobów w poszczególnych częściach zamówienia i mogą ulec zmianie – okres produkcji elementów jest dłuższy niż 30 dni  
– magazynowanie zwiększonej ilości produktów przez Wykonawcę związane jest z generowaniem dodatkowych kosztów, które zwiększają cenę produktów. Wydłużenie terminu dostawy urządzeń pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz obniżenie kosztów związanych z magazynowaniem dużej ilości części co przełoży się na złożenie korzystniejszej dla Zamawiającego oferty.”

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

**Punkt 4 Część IX SWZ- termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji otrzymuje brzmienie:**

„4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 50 dni od daty otrzymania zamówienia.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....