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Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 
 

Dotyczy: postępowania objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu   
nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej pn. „Świadczenie usług przewozów węgla 

transportem kolejowym na zamówienie PGG S.A.” (nr spr. 702501337) 

 
 

Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zadanie pytania oraz dokonuje 

zmiany treści SWZ. 
 

 

Pytania i odpowiedzi: 

(…) zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. Załączników 1 do 

SWZ - „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” oraz Załącznika nr 5 do SWZ „Istotne 

postanowienia umowy”: 

 

1. pkt IV ust. 2 pkt 9 (Załącznik nr 1 do SWZ) wnosimy o zmianę zapisu na: 

„9) Wykonawca jest odpowiedzialny za ubytki węgla zaistniałe podczas świadczenia usług, tj. od 
przekazania przez nadawcę przyjęcia przesyłki do przewozu do momentu potwierdzenia odbioru 
przesyłki przez odbiorcę Wykonawca jest odpowiedzialny za ubytki węgla zaistniałe podczas 
świadczenia usług, tj. od przyjęcia przesyłki do przewozu do momentu potwierdzenia odbioru 
przesyłki przez odbiorcę”. 

 
Odpowiedź na pytanie 1 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść części IV pkt 2 ust. 9 Załącznika nr 1 do SWZ, 
który otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę, uszkodzenie przesyłki lub ubytek węgla zaistniałe podczas 
świadczenia usług, tj. od przyjęcia przesyłki do przewozu do momentu potwierdzenia odbioru przesyłki 
przez odbiorcę oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 

2. pkt V ust. 7 (Załącznik nr 1 do SWZ) - wnosimy o uzupełnienie zapisu:  

„7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją umowy ramowej oraz Zamówień 
wykonawczych z jego wyłącznej winy. Strony wyłączają  
w tym zakresie solidarną odpowiedzialność Zamawiającego”. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
Proponowana zmiana prowadziłaby do nieuzasadnionego ograniczenia odpowiedzialności 
Wykonawcy wyłącznie do przypadków jego wyłącznej winy, co mogłoby utrudnić dochodzenie 
roszczeń w sytuacjach, w których szkoda powstałaby z winy Wykonawcy, choć nie miałaby 
charakteru wyłącznego. Obowiązujące brzmienie postanowienia zapewnia właściwą ochronę 
interesów Zamawiającego i pozostaje zgodne z zasadami odpowiedzialności wynikającymi z 
przepisów prawa. 

 



3. §1 (Załącznik nr 5 do SWZ) - dla celów porządkowych wnosimy o wskazanie,  
w komparycji umowy, że niniejsza Umowa ramowa, jest zwaną dalej również Umową.  
W całej umowie ilekroć jest mowa o umowie ramowej powinno się wyraz umowa zapisać z wielkiej 
litery „Umowa”. Już w ust. 1 powinno się pojawić pojęcie „zamówienie wykonawcze”, bo takiego 
określenia używa się w dalej części Umowy. „ … jest określenie warunków dotyczących zamówień 
wykonawczych, jakie mogą …” i konsekwentnie w zapisie w nawiasie powinno się pisać o zamówieniu 
wykonawczym. 
 
Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznikiem nr 5 do SWZ są Istotne postanowienia umowy, niemniej,  
Zamawiający zmienia treść SWZ zgodnie z poniższym: 
 

− w komparycji Umowy pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
Niniejsza Umowa ramowa (zwana w dalszej części Umową ramową lub Umową) została zawarta przez 
Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron 
opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz 
Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i w formie. 
 

− w § 2 ust. 1 słowo „zamówień” zastępuje się słowami „Zamówień wykonawczych”.  

 
 

4. §2 ust. 3 i ust. 5 (Załącznik nr 5 do SWZ) - treść wskazanych postanowień jest identyczna (dubel 

zapisów). 

Odpowiedź na pytanie 4 
 

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie ust. 5 w §2 Załącznika nr 5 do SWZ. 
W związku z powyższym zmianie ulega numeracja punktów: dotychczasowe nr 6,7,8 otrzymują nr 
5,6,7. 

 

5. § 3 ust. 7 (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz pkt IV ust. 1 pkt 2 (Załącznik nr 1 do SWZ) – wnosimy o 

zmianę zapisu § 3 ust. 7 na:  

„7. Ceny jednostkowe netto zawierają wszelkie koszty/opłaty Wykonawcy, które można 
przewidzieć (standardowo), związane z realizacją Umowy. w tym w szczególności podatki, 
opłaty, cło, itd i nie będą podlegały zmianom, chyba że postanowienia Umowy wprost stanowią 
inaczej”. Może wystąpić jakaś sytuacja nadzwyczajna, która te koszty zwiększy – np. w 
aspekcie spraw celnych - rewizja celna może powodować istotny wzrost kosztów. 
Niezrozumiałe jest natomiast ujęcie składowej podatku, skoro cena jest netto - to VAT dopiero 
będzie doliczony. Nie do przyjęcia jest uwzględnienie już w cenie jednostkowej cła, z uwagi 
na zróżnicowanie w tym zakresie zasad jego stosowania. Usługa celna powinna być 
wyodrębniona.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

6. §3 ust. 10 pkt 1 (Załącznik nr 5 do SWZ) – prosimy o doprecyzowanie, co należy rozumieć jako 

„faktyczna ilość jednostek”? Wnosimy o zmianę zapisu ust. 10 na: 

„10. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi, które rozliczane będą 
w okresach miesięcznych w następujący sposób: 

1) na podstawie masy rzeczywistej zaokrąglonej do 1 tony w ten sposób, że masę poniżej 500 
kg pomija się, zaś masę 500 kg i więcej zaokrągla się  
w górę (do trzech miejsc po przecinku) faktycznej ilości jednostek i cen jednostkowych 
uzyskanych w toku postępowania wykonawczego”. 

 

Odpowiedź na pytanie 6 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść §3 ust. 10, pkt 1 Załącznika nr 5 do SWZ, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

na podstawie faktycznej ilości przewiezionego wolumenu i cen jednostkowych z udzielonego 
Wykonawcy zamówienia wykonawczego. 
 

7. §4 ust. 3 lit. a (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o usunięcie zapisu w całości. 



 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

8. §4 ust. 4 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o uzupełnienie zapisu: 

„4. Zamawiający dokona weryfikacji Protokołu odbioru w terminie 5 dni roboczych. Weryfikacja 

Protokołu odbioru przez Zamawiającego nie wpływa na termin płatności faktury.”. 

Odpowiedź na pytanie 8 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę zapisów §4 ust. 4 i 5 

zgodnie z poniższym: 
 

− ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Przed wystawieniem faktury Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do weryfikacji Protokół 
odbioru. Zamawiający dokona weryfikacji Protokołu odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty 
wpływu Protokołu odbioru do Zamawiającego. 
 

− ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do treści otrzymanego Załącznika do faktury, Zamawiający 
ma prawo odmówić zapłaty i zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia. 

 

9. §3 ust. 10 i §4 ust. 7 i ust. 9 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

pomiędzy poszczególnymi zapisami dotyczącymi wystawiania faktur. 

W §4 ust. 7 zapisano, że faktury będą wystawiane odrębnie dla poszczególnych przesyłek 

(rozumiemy: jeden przewóz = jedna faktura) natomiast w §4 ust. 9 wskazuje, że Wykonawca 

wystawi jedną fakturę obejmującą całe wynagrodzenie za realizację zakresu przedmiotu 

Zamówienia wykonawczego, objętego danym Protokołem odbioru, do którego to Protokołu zgodnie 

z postanowieniami §4 ust. 3 lit. b ma być dołączony wykaz zrealizowanych przewozów (rozumiemy 

kilka przewozów jedna faktura). Ponadto dostrzegamy niespójność zapisów z § 3 ust. 10 Umowy, 

gdzie wskazuje się na rozliczanie w okresach miesięcznych. 

§4 ust. 9 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o uzupełnienie przedmiotowego ustępu  

o następujące zdanie: 

„9. (…) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy  

o każdym przypadku, w którym wg oceny Zamawiającego wystąpi uchybienie co może 

dać podstawę do odroczenia płatności.’’. 

Odpowiedź na pytanie 9 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść Załącznika nr 5 do 

SWZ zgodnie z poniższym: 
 

− wykreśla z §4 ust. 7 w brzmieniu: 

Wykonawca będzie wystawiał faktury odrębnie dla poszczególnych przesyłek. 
 

W związku z powyższym zmianie ulega numeracja pozostałych punktów paragrafu, które zostają 
przesunięte o 1 do góry. 

 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, gdy wg oceny Zamawiającego wystąpi 

uchybienie, Zamawiający odmówi zapłaty faktury, a Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 
 

10. §4 ust. 11 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„11. Faktury będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). 
Załączniki do faktur przekazanych w KSeF będą przesyłane odrębnie w postaci plików w 
formacie pdf na uzgodniony adres poczty elektronicznej wraz wizualizacją faktury w formacie 
pdf, która będzie zawierać dodatkowe dane tj. numer KSeF, datę nadania KSeF oraz kod QR.” 

 
 
 



Odpowiedź na pytanie 10 
Zapisy dotyczące przesyłania faktur i załączników do faktur zostały uregulowane, przed zmianą 
SWZ, w Załączniku nr 6 do SWZ, a po zmianie SWZ z dnia 27.01.2026r. są wprowadzone w tekście 
jednolitym SWZ w par. 4 Załącznika nr 5 do SWZ. 
 

11. §4 ust. 13 (Załącznik nr 5 do SWZ) powiela ustalenia zapisane już w §3 ust. 11. 

Odpowiedź na pytanie 11 

W ocenie Zamawiającego, pytanie dotyczy treści SWZ przed modyfikacją z dnia 27.01.2026r. Po 
modyfikacji ust. 13 w §4 zmienił numerację na 14. 
 

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie z §3 ust. 11 o treści: 
Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich. 

 

12. §4 ust. 21 (Załącznik nr 5 do SWZ) - wnosimy o usunięcie zapisu w całości. 

Odpowiedź na pytanie 12 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

W ocenie Zamawiającego, pytanie dotyczy treści SWZ przed modyfikacją z dnia 27.01.2026r. Po 

modyfikacji z ww. dnia ust. ten zmienił numerację z 21 na 22. Przedmiotowy zapis ma na celu 
zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy oraz ochronę interesów Zamawiającego poprzez 

zachowanie kontroli nad kręgiem podmiotów uprawnionych do dochodzenia należności wynikających 
z umowy. Ograniczenie obrotu wierzytelnościami zapobiega powstaniu sytuacji mogących utrudnić 

lub zakłócić wykonywanie umowy. 

Postanowienie to nie narusza zasad uczciwej konkurencji ani proporcjonalności, gdyż nie wyłącza 
możliwości dochodzenia należności przez Wykonawcę, w tym przy udziale profesjonalnego 

pełnomocnika, a jednocześnie dopuszcza obrót wierzytelnościami za pisemną zgodą Zamawiającego.  

 

13. §5 i §3 (Załącznik nr 5 do SWZ) - wnosimy o wyjaśnienie czy ustalona w §3  
ust. 1 wartość przedmiotu umowy -  która zgodnie w §3 ust. 2 określa górną granicę zobowiązań, 
jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umowy ramowej - może wpłynąć na okres 
obowiązywania Umowy. Co jeżeli wartość ustalona w §3 ust. 1 zostanie zrealizowana przed upływem 
24 miesięcy, czy umowa ulegnie rozwiązaniu?  
Ponadto wnosimy o uzupełnienie zapisu §5 ust. 3: 
„3. Termin zakończenia realizacji Zamówienia wykonawczego może przekroczyć datę zakończenia 

obowiązywania Umowy ramowej, jednak termin ten nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od daty 

zakończenia obowiązywania Umowy ramowej Zamówienie wykonawcze będzie w takim 
przypadku wykonywane z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie do chwili 
całkowitego jego wykonania.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 13 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku pełnego wykorzystania wartości umowy, przed upływem 

terminu jej obowiązywania, umowa nie ulega rozwiązaniu. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Umowa ma charakter ramowy i o jej faktycznym 
wykorzystaniu decydują udzielane Zamówienia wykonawcze. 

 

14. §6 ust. 3 (Załącznik nr 5 do SWZ) – za naturalne ubytki powstałe w trakcie przewozu Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, nie mogą one stanowić podstawy do korekty faktury za transport – 
Wykonawca nie może ponosić konsekwencji finansowych z powodu ich powstania (normy ubytków 
naturalnych wskazane są m.in. w przepisach wykonawcy).  Wnosimy o zmianę zapisu na: 
„3. W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Nadawcy lub Odbiorcy: 
a) utraty lub ubytku przewożonego towaru, Wykonawca zwróci równowartość ubytków lub utraty na 

rachunek właściciela przewożonego towaru, reklamacja dotycząca wartości przewoźnego 
wynikająca z ubytków lub utraty towaru podczas przewozu będzie skutkowała dokonaniem 
korekty faktury za transport, którą Wykonawca obciążył Zamawiającego. 

b) w przypadku przewozów węgla: zmiany jakości dostarczonego towaru, zostanie przeprowadzone 
postępowanie wyjaśniające. W przypadku stwierdzenia, że w czasie transportu reklamowanego 
towaru nastąpiła zmiana jakości węgla, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 



postępowania wyjaśniającego jak również stratami wynikającymi z reklamacji wniesionej przez 
nadawcę lub odbiorcę do Zamawiającego. 

c) wartość utraty lub ubytków przewożonego towaru będzie określana zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego, a różnica będzie przekraczała 2% masy 
wskazanej przez nadawcę w liście przewozowym (normy ubytków naturalnych wskazane 
są m.in. w odrębnych przepisach).”. 

 

Odpowiedź na pytanie 14 
Zamawiający zmienia treść §6 ust. 3 lit c Załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 

c) wartość utraty lub ubytków przewożonego towaru będzie określana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

15. §6 ust. 3 lit. b (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„b) w przypadku przewozów węgla: zmiany jakości dostarczonego towaru, zostanie 
przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. W przypadku stwierdzenia, że w czasie 
transportu reklamowanego towaru z winy Wykonawcy nastąpiła zmiana jakości węgla, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami postępowania wyjaśniającego jak również 
stratami wynikającymi z reklamacji wniesionej przez nadawcę lub odbiorcę do 
Zamawiającego.”. 

Odpowiedź na pytanie 15 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowana zmiana prowadziłaby do nieuzasadnionego 
ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie do przypadków jego wyłącznej winy, co 

mogłoby utrudnić dochodzenie roszczeń w sytuacjach, w których szkoda powstałaby z winy 

Wykonawcy, choć nie miałaby charakteru wyłącznego. Obowiązujące brzmienie postanowienia 
zapewnia właściwą ochronę interesów Zamawiającego i pozostaje zgodne z zasadami 

odpowiedzialności wynikającymi z przepisów prawa. 
 

16. §9 ust. 2 - wnosimy o zmianę zapisów na: 

„2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia określonego w ust.1, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 16 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 
17. §9 ust. 3 - wnosimy o usunięcie zapisów pkt 2, 3 i 4: 

„3. W przypadku, gdy zgodnie z ust. 1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę do realizacji zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę, to w 
trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 



2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony).; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń,”. 

 

Odpowiedź na pytanie 17 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
Przedmiotowe postanowienia są niezbędne do skutecznej weryfikacji spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz treścią SWZ. 

 

18. §12 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o usunięcie zapisu w całości. 

Odpowiedź na pytanie 18 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Charakter przedmiotu zamówienia uzasadnia konieczność zachowania przez Zamawiającego 

uprawnień kontrolnych. Zapisy audytowe mają charakter standardowy, proporcjonalny do 

przedmiotu zamówienia i nie naruszają zasady uczciwej konkurencji ani równego traktowania 
wykonawców. 

 

19. §13 ust. 1 pkt 1 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, całości lub części uzgodnionego przez Strony harmonogramu 
miesięcznego, opisanego w Załączniku nr 1 ust. IV pkt 2  
ppkt 15-21, wynikającego z Zamówienia wykonawczego, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną Wykonawcy w wysokości 5% 10% wartości netto niezrealizowanych, w terminie 
określonym w miesięcznym harmonogramie, przewozów. Kara umowna nie będzie 
naliczona, gdy w ramach harmonogramu miesięcznego (przy uwzględnieniu ewentualnych 
korekt harmonogramu), Wykonawca wykona przewozy w ilości minimum 90% wolumenu 
masy objętej tym harmonogramem.  

2) w przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane na terenie zakładu górniczego przez 
pracowników wykonawcy nie posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w 
stopniu warunkującym porozumiewanie się  
w wysokości 50,00 zł 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

3) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% 
netto Wartości Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 (nie ma związku z pozostałą częścią, 
zapis jest niezrozumiały) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy 
przez pracowników Wykonawcy: 

a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość 
alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ 
alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu 
w 1 dm3) 

b) w stanie nietrzeźwości (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 
organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 
obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) 

c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na 
organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków 
pracowniczych (dalej inne substancje),  

d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji  
w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy, 

e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy  
w wysokości 600,00 zł 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek; 



4) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego 
lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego –  
w wysokości 750,00 zł 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, a jeżeli  
w wyniku zaboru doszło do zniszczenia mienia – także koszt przywrócenia. 

5) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku w zakresie zatrudnienia, 
określonego w § 9 ust. 1 - w wysokości 2 000 zł w wysokości równej miesięcznemu 
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w czasie, w 
którym stwierdzono naruszenie. 

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w §16 Waloryzacja, w wysokości 500,00 zł 10 % nieuregulowanej kwoty netto.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 19 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia treść §13 ust. 1 pkt 1 
Załącznika nr 5 do SWZ w zakresie ppkt 1 nadając mu brzmienie: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
całości lub części uzgodnionego przez Strony harmonogramu miesięcznego, opisanego w 
Załączniku nr 1 ust. IV pkt 2 ppkt 15-21, wynikającego z Zamówienia wykonawczego, Zamawiający 
może naliczyć karę umowną Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanych, w 
terminie określonym w miesięcznym harmonogramie, przewozów. Kara umowna nie będzie 
naliczona, gdy w ramach harmonogramu miesięcznego (przy uwzględnieniu ewentualnych korekt 
harmonogramu), Wykonawca wykona przewozy w ilości minimum 90% wolumenu masy objętej 
tym harmonogramem. 

 

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ.   
Kary mają charakter dyscyplinujący, są współmierne do wartości i ryzyka zamówienia oraz stanowią 

zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy. Obowiązujące zapisy nie naruszają przepisów prawa, 
a ich celem nie jest nadmierne obciążenie Wykonawcy, lecz zapewnienie należytego wykonania 

umowy. 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z poniższym: 

− §13 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy (…). 
litery od a do e pkt. 3 nie ulegają zmianie. 

 

− do §13 ust. 1 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu: 
 

za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% netto Wartości 
Zamówienia wykonawczego, którego dotyczy naruszenie, za każdy stwierdzony przypadek. 

 

20. §13 ust. 2 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o uzupełnienie zapisu na: 

 „2. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Zamówienia 

wykonawczego w całości lub części w ramach miesięcznego harmonogramu, o który mowa w 

Załączniku nr 1 ust. IV pkt 2 ppkt 15-21, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania 

przedmiotu Zamówienia wykonawczego w całości lub części innemu wykonawcy, bez 

konieczności uzyskiwania zgody Sądu o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W 

przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia innemu 

wykonawcy, Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przysługuje prawo żądania od 

Wykonawcy zapłaty całkowitej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami realizacji 

zamówienia poniesionymi przez Zamawiającego a wynagrodzeniem obliczonym z 

zastosowaniem cen określonych w Zamówieniu wykonawczym, jednak nie więcej niż 3,5% 

wynagrodzenia Wykonawcy obliczonego z zastosowaniem cen określonych w 

Zamówieniu wykonawczym”. 

 
Odpowiedź na pytanie 20 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 



21. §13 ust. 3 pkt 1 i 2 (Załącznik nr 5 do SWZ)  – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„3. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień  

w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 12,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do 

umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu -  

w wysokości 1 000 zł za dzień 0,1 % Wartości Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, 

prowadzenie lub zakończenie Audytu.  

2) W przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu 

lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest 

uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości 

określonej w pkt 1.”. 
 

Odpowiedź na pytanie 21 

W odpowiedzi Zamawiający zmienia treść §13, ust. 3, pkt 1 załącznika nr 5 do SWZ zgodnie z 

poniższym: 
1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do 

umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu -  
w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio 
rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.  

 

22. § 13 ust. 4 i 5 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„4. W przypadku:  
1) odstąpienia od Zamówienia wykonawczego w całości, rozwiązania Zamówienia 

wykonawczego bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia Zamówienia wykonawczego w 
całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 8% 20% wartości netto 
Zamówienia wykonawczego; 

lub 
2) odstąpienia od Zamówienia wykonawczego w części lub wypowiedzenia Zamówienia 

wykonawczego w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna  
w wysokości 8% 20% wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia 
wykonawczego. 

5. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od Umowy Zamówienia wykonawczego w całości przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn leżących po stronie winy Zamawiającego  
- w wysokości 8% 20% wartości netto Umowy, o której mowa w §3 ust.1.  Zamówienia 
wykonawczego za odstąpienie od Zamówienia wykonawczego  
w części przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego w wysokości 8% 20% 
wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia wykonawczego. 

2) za odstąpienie od Zamówienia wykonawczego w części przez którąkolwiek ze Stron z 
przyczyn leżących po stronie winy Zamawiającego w wysokości 8% 20% wartości 
netto niezrealizowanej części Zamówienia wykonawczego.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 22 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

Kary te mają charakter dyscyplinujący, są współmierne do wartości i ryzyka zamówienia oraz 
stanowią zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy. Obowiązujące zapisy nie naruszają 

przepisów prawa, a ich celem nie jest nadmierne obciążenie wykonawcy, lecz zapewnienie 
należytego wykonania umowy. 

 

23. §13 ust. 8 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„8. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy po przeprowadzeniu 

wyjaśnień pomiędzy Stronami Umowy i ustaleniu zasadności roszczenia.”. 



 

Odpowiedź na pytanie 23 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Proponowana zmiana, uzależniająca potrącenie od pisemnej zgody wykonawcy, ogranicza 

uprawnienia Zamawiającego do efektywnego zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy.  

24. §13 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o dodanie ust. 10 o treści: 

„10. Wykonawca wypowie ze skutkiem natychmiastowym umowę/zamówienie w sytuacji, 

gdy Zamawiający nie reguluje terminowo płatności wynikających z wystawionych 

trzech kolejnych faktur. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 8% wartości netto niezrealizowanej części Zamówienia wykonawczego.” 

 
Odpowiedź na pytanie 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. 
Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

25. §14 ust. 2 (Załącznik nr 5 do SWZ) - wnosimy o zmianę zapisu i usunięcie ust.2  

pkt 5 w całości: 

„2. Zamawiający, wedle swego wyboru, może odstąpić od Umowy/Zamówienia wykonawczego 
(ex tunc – wstecz) w całości lub części lub wypowiedzieć Umowę/Zamówienie wykonawcze 
(ex nunc – od teraz) w całości lub części,  
w przypadku: 

1) zmiany Podwykonawcy, który udostępnił Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych  
w SWZ na Podwykonawcę niespełniającego warunków lub braku spełnienia warunków 
przez samego Wykonawcę, 

2) nieprzystąpienia w terminie do realizacji Zamówienia wykonawczego bez uzasadnionej 
przyczyny lub zaprzestania realizacji Zamówienia wykonawczego bez zgody 
Zamawiającego, jeżeli okres niewykonywania trwa dłużej niż 3 dni robocze,  

3) wykonywania Zamówienia wykonawczego w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu 
pracowników Wykonawcy 

4) innego niż określone powyżej nienależytego wykonywania Zamówienia wykonawczego, w 
szczególności: 
a) wykonywania Zamówienia w sposób skutkujący szkodą w mieniu Zamawiającego,  
b) stwierdzenia dwukrotnie tego samego naruszenia skutkującego naliczeniem kary 

umownej w okresie następujących po sobie 3 miesięcy, 
c) wykonywania Zamówienia w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego do których przestrzegania został zobowiązany Wykonawca, 
5) wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o 

którym mowa w § 12 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekraczającego 
łącznie 7 dni roboczych, 

6) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy.”. 
 

Odpowiedź na pytanie 25 

W zakresie wniosku Wykonawcy o: 

− wykreślenie w ust. 2 wyrażenia „(ex tunc – wstecz)”, Zamawiający wyjaśnia, że są to zapisy 

standardowe, stosowane w SWZ w PGG S.A., jeżeli zapis nie dotyczy niniejszego przedmiotu 

zamówienia, nie będzie miał zastosowania. 

− wykreślenie zapisu o Audycie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

26. §14 ust. 3 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) – 5) za wyjątkiem pkt 4 lit b), Zamawiający 
przed odstąpieniem wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 5 10 dni wskazując naruszenie oraz żądanie jego usunięcia. 
Bezskuteczny upływ terminu uprawnia Zamawiającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

lub wypowiedzeniu.”. 
 

Odpowiedź na pytanie 26 



Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany treści §14 ust. 
3 Załącznika nr 5 do SWZ nadając mu brzmienie: 

 W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) – 5) za wyjątkiem pkt 4 lit b), Zamawiający przed 
odstąpieniem wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie nie 
krótszym niż 10 dni wskazując naruszenie oraz żądanie jego usunięcia. Bezskuteczny upływ terminu 
uprawnia Zamawiającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

27. §14 ust. 4 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę terminu z 60 dni na 30 dni. 

 

Odpowiedź na pytanie 27 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

28. §15 ust. 2 pkt 3 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„3) Zmiany zakresu rzeczowego Zamówienia wykonawczego: 
a) Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu rzeczowego Zamówienia wykonawczego poprzez 

jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u 
Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych i 
ekonomicznych, których nie można było wcześniej przewidzieć. Jeżeli zmiany opisane 
powyżej powodują konieczność zmian warunków finansowych (cen jednostkowych/ 
wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiający dokona tych zmian w sposób odpowiedni do 
dokonanej zmiany zakresu rzeczowego, za wyłączną pisemną zgodą Wykonawcy. W 
przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian przez Wykonawcę jest on 
uprawniony do wypowiedzenia realizacji Umowy/Zamówienia wykonawczego  
w zakresie przewozów/usług, dla których Zamawiający chce obniżyć ceny 
jednostkowe / wynagrodzenie Wykonawcy.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 28 

Zamawiający zmienia treść §15 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 5 do SWZ w zakresie lit. a i nadaje mu 

brzmienie: 
 

Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego 
zamówienia wykonawczego poprzez: 
− zmniejszenie wolumenu ilościowego poszczególnych pozycji tego zamówienia przy 

jednoczesnym zwiększeniu wolumenu ilościowego z innych pozycji z zastrzeżeniem, że zmiany 
te nie mogą doprowadzić do przekroczenia łącznej wartości zamówienia wykonawczego, 

− zmniejszenie wolumenu ilościowego poszczególnych pozycji tego zamówienia. Zmiana ta 
skutkować będzie zmniejszeniem wartości zamówienia wykonawczego. 

Jeżeli zmiany opisane powyżej powodują konieczność zmian warunków finansowych (cen 
jednostkowych / wynagrodzenia Wykonawcy), Zamawiający dokona tych zmian w sposób 
odpowiedni do dokonanej zmiany zakresu rzeczowego. W przypadku braku akceptacji przez 
Wykonawcę proponowanych zmian zamówienie wykonawcze realizowane będzie w formie sprzed 
proponowanych zmian.” 

 
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę numeracji pierwszych dwóch 
punktów o numerach a i b w §15 Załącznika nr 5 do SWZ, które otrzymują numery 1 i 2. 

29. § 16 ust. 3 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o zmianę zapisu na: 

„3. Zmiany cen jednostkowych określonych w §3 ust. 4 Umowy następować będą z uwzględnieniem 
mechanizmu korekty paliwowej BAF, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1.1 i 1.2 do SOPZ. 
Pierwsza zmiana cen jednostkowych obowiązywać będzie od siódmego miesiąca realizacji 
umowy. Kolejne zmiany wprowadzane będą w cyklach dwumiesięcznych 
dwunastomiesięcznych.  
W przypadku zmiany cen jednostkowych określonych w §3 ust. 4 Umowy, Zamawiający w ciągu 
14 dni od powzięcia informacji o zmianie poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Powyższa 
zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy”.” 

 

Odpowiedź na pytanie 29 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
 



30. § 16 (Załącznik nr 5 do SWZ) – wnosimy o dodanie ust. 4 o następującej treści: 

„4. Ceny, o których mowa w ust. 1, będą indeksowane od stycznia każdego kolejnego roku 
kalendarzowego obowiązywania Umowy, o wartość Wskaźnika Indeksującego (WI), który 
przyjmuje wartość wskaźnika inflacji, tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), 
ustalonego dla trzeciego miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc, od którego będą 
obowiązywały ceny zindeksowane, względem odpowiedniego miesiąca roku poprzedniego 
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100) i opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. Cena zindeksowana staje się bazą do kolejnej 
indeksacji. 
Indeksacja będzie wykonana po opublikowaniu ww. wskaźnika. Wykonawca poinformuje Klienta 
o nowych zindeksowanych Cenach w formie pisemnej i nie wymagają one sporządzenia aneksu 
do Umowy.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 30 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.   

 

31. §22 ust. 3 (Załącznik nr 5 do SWZ)  -  zwracamy uwagę, że w Umowie wielokrotnie zapisano że 
wprowadzenie zmian do Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – patrz np. § 6 ust. 2 oraz 
§15 ust. 2. Wnosimy o uzupełnienie zapisu i jego zmianę na: 

„3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy w treści Umowy postanowiono inaczej.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 31 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Klauzula §22 ust. 3 jest klauzulą generalną, natomiast 

wyłączenia od niej wskazane w umowie należy traktować jako klauzule lex specialis. 
 

32. Załącznik nr 3 (Załącznik nr 5 do SWZ) - proponujemy wprowadzenie klauzul dwustronnych, bądź 
zmianę zapisów w niniejszym załączniku poprzez wprowadzenie klauzul informacyjnych (RODO) 
obowiązujących u danego Wykonawcy. 

 
Odpowiedź na pytanie 32 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli 
informacyjnej Kontrahenta do przyszłej umowy, pod warunkiem, że nie będzie zawierała żadnych 

zapisów nakładających na PGG obowiązki inne, aniżeli wynikające z przepisów RODO. 
 

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do Umowy, w którym 
ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

Klauzula informacyjna Wykonawcy ……………………. stanowi załącznik nr … do niniejszej Umowy. 

 

33. Załącznik Nr 7 (Załącznik nr 5 do SWZ) – proponujemy wprowadzenie klauzul antykorupcyjnych 

obowiązujących u danego Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie 33 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli 
informacyjnej Kontrahenta do przyszłej umowy. 
 

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dopisanie w §19 

Załącznika nr 5 do SWZ ust. 8 w brzmieniu:  
Klauzule antykorupcyjne obowiązujące u Wykonawcy: ……………………….. znajdują się pod adresem: 
https://………./ lub 
Klauzule antykorupcyjne obowiązujące u Wykonawcy:  …………..………….. stanowią Załącznik nr ….. 
do Umowy. 
 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

Tekst jednolity SWZ uwzględniający wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowi załącznik do 
niniejszego pisma.                                                                      

W imieniu Zamawiającego 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

https://………./

		2026-02-13T12:40:10+0100
	Tomasz Płóciennik




