
 

 

ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE PGG S.A.                                 Rybnik, dnia 10.09.2024r. 

54/EMU/PP/ 149 /2024                                                        

 

 

                                                                               Wykonawcy  

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień 

publicznych pt.: Dostawa i zabudowa 2 szt. układów  kogeneracyjnych o mocy  

ok. 1 MWe oraz ok. 1MWt  każdy w EC Rydułtowy na gaz z odmetanowania  

z KWK ROW Ruch Rydułtowy (nr sprawy 542300440). 

  
 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 6 i art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
oraz udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:  
 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie ust. 2) do Części VIII pkt 7: 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik 

nr 4.4 do SWZ. 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.09.2024r. i modyfikuje treść 

SWZ część XIII ust. 1. , ust. 2., oraz ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć  do:  30.09.2024r. godz. 8:30  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2024r. , godz. 9:00  

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28.12.2024r. Pierwszym dniem 

terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Zamawiający modyfikuje treść pkt 5.2.2 w załączniku nr 1 do SWZ. 

5.2.2 Wytrzymałość aparatury dobrana na maksymalne obliczeniowe warunki zwarciowe, lecz 
nie mniej niż 25 kA, stopień ochrony min. IP4X. 

 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie do Załącznika nr 1 do SWZ części 

VIII - XIII.  

VIII. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, 
która jest wymagana przy realizacji tego rodzaju zamówienia w sposób profesjonalny. 
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2. Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem przez 
Zamawiającego wszelkich ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Wykonawca w zakresie wykonywania pracy w ruchu zakładu górniczego zapewnieni 
właściwy nadzór nad bezpieczeństwem prowadzonych robót oraz spełni następujące 
wymagania: 
3.1 Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca prowadził będzie 

częściowo w ruchu zakładu górniczego pod kierownictwem i dozorem własnych osób 
posiadających stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje  
w odpowiedniej specjalności oraz przez pracowników posiadających stosowne 
kwalifikacje. 

3.2 Przed przystąpieniem do wykonywania robót będących przedmiotem umowy na terenie 
Zakładu Górniczego Wykonawca zawrze umowę techniczną określającą prawa  
i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów w tym przepisów prawa 
geologicznego i górniczego, a także obowiązującymi zarządzeniami w Polskiej Grupy 
Górniczej Spółka Akcyjna Oddział KWK ROW Ruch  Rydułtowy oraz aktualnym 
zarządzeniem w sprawie zatrudniania firm obcych na terenie zakładu górniczego. 

3.3 Pracownicy Wykonawcy będą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach 
zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, muszą posiadać odpowiednie 
do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne 
szkolenia BHP oraz wymagane uprawnienia. 

3.4 Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników 
zatrudnionych do wykonania zadania. 

3.5 Kwalifikacje i uprawnienia wymagane od osób Wykonawcy realizującego przedmiot 
zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować: 
3.5.1 Co najmniej 1 osobą posiadającą:    

1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). 

3.5.2 Co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie:  
1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego  
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 831), 

2) świadectwo kwalifikacyjne „D” (grupa 2, grupa 3) wymagane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.  
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1392) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.5.3 Co najmniej 1 osobą posiadającą łącznie:  
1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),  

2) świadectwo kwalifikacyjne ,,D” grupy 1 wymagane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.  
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
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osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1392); w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.5.4  Co najmniej 1 osobą posiadającą:  
1) stwierdzenie kwalifikacji dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn  

i urządzeń na powierzchni podziemnych zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny; jeżeli Wykonawca w momencie składania 
oferty nie będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje opisane  
w niniejszym punkcie, Wykonawca zamiast dokumentu stwierdzającego 
wymagane kwalifikacje, może złożyć oświadczenie w ramach którego 
zobowiąże się, iż wskazana przez niego osoba uzyska wymagane kwalifikacje 
poprzez odbycie odpowiedniego szkolenia i zdanie egzaminu, które to 
szkolenie i egzamin zostaną przeprowadzone przez  KWK ROW Rydułtowy. 

3.5.5 Co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania określone dla służb BHP  
z wymogami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 
listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami. 

3.5.6 Pozostali pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia: 
1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie 

z wymaganiami przepisów. 

UWAGA: zakres uprawnień dostosowany do zakresu realizowanej branży. 

3.6 Osoby realizujące przedmiot zamówienia powinny być:  
3.6.1 Przeszkolone w zakresie przepisów wykonania prac - szkolenie przeprowadzi 

odpłatnie Zamawiający w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział Zakład EC. 
3.6.2 Ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem. 
3.6.3 Posiadać aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie. 
3.6.4 Wyposażone w odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej (spełniające 

wymagania przepisów). 
3.6.5 Przeszkolone przez Zamawiającego w zakresie: 

1) bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, 
2) występujących zagrożeń w miejscu pracy, 
3) rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac, 
4) rozmieszczenia środków gaśniczych, 
5) sposobu zgłoszenia wypadków. 

3.7 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi i dostarczy plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

3.8 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca sporządzi i dostarczy: 
3.8.1 Umowę techniczną, technologię i dokumentację wykonawczą zgodnie z którymi 

roboty będą prowadzone. 
3.8.2 Schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących 

nadzór nad robotami na terenie KWK ROW Ruch Rydułtowy i Wykonawcy.  
W przypadku zmian w strukturze organizacyjno – osobowej Wykonawca jest 
zobowiązany  
do natychmiastowej aktualizacji dokumentów. 

3.8.3 Zasady współpracy osób kierownictwa i dozoru pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą.  

3.8.4 Imienne zakresy czynności osób Wykonawcy sprawujących nadzór nad robotami 
prowadzonymi na terenie Zakładu EC, KWK ROW Ruch Rydułtowy. 
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3.8.5 Potwierdzenia zapoznania się pracowników Wykonawcy z obowiązującymi 
technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac 
(imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy). 

3.8.6 Imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia 
z oświadczeniem o posiadaniu przez pracowników aktualnych badań lekarskich, 
badań specjalistycznych (jeżeli są wymagane dla danego stanowiska pracy), 
szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.8.7 Imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, 
uprawnienia, upoważnienia, itp.). 

3.8.8 Przedłożenie ww. dokumentów oraz ich zatwierdzenie przez Dyrektora Zakładu 
EC i/lub Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (dla prac w zakładzie górniczym) 
warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac. 

3.8.9 Wykonawca przed przystąpieniem do robót na obiekcie Zamawiającego 
zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Projekt 
Organizacji Robót. Dokument powinien być sporządzony zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego. 

3.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy dany rejon wykonywania robót w oparciu  
o sporządzony protokół przekazania rejonu robót. 

3.10 Za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada 
Wykonawca. 

3.11 Osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia winne posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne 
wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę. 

3.12 Roboty muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy 
Zakładu EC 

3.13 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac objętych 
przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu,  
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej oraz  
od działań siły wyższej. 

3.14 W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, 
należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązuje się do: 
3.14.1 Niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy. 
3.14.2 Zabezpieczenia miejsca wypadku. 
3.14.3 Udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy. 
3.14.4 Udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności  

i przyczyny wypadku. 
 Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji 

powypadkowej dokona służba BHP Wykonawcy w obecności przedstawiciela komórki 

BHP Zamawiającego. 

3.15 Wykonawca na własny koszt zapewnia ochronę mienia, odpowiada za warunki 
bezpieczeństwa dla pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę i roboty  
od zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków, pożaru i klęsk żywiołowych. 

3.16 W przypadku prowadzenia robót na jednym obiekcie w tym samym czasie przez kilka 
podmiotów (podwykonawców), każdy Wykonawca zobowiązany jest  
do skoordynowania robót z pozostałymi. Sposób koordynacji robót powinien być 
ustalony w technologii ich wykonania oraz w schematach organizacyjnych. 

3.17 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólna odpowiadają solidarnie za wykonanie 
przedmiotowej umowy. 
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3.18 Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji 
zamówienia pod rygorem odstąpienia umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz 
nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych 
czynności, które na podstawie Prawa Pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi 
przez pracodawcę zwolnienia od pracy. 

3.19 Wykonawca w trakcie wykonywania usług zobowiązuje się do przestrzegania 
przepisów wynikających: w szczególności z ustawy Prawo Pracy, Prawo Budowlane, 
Prawo Energetyczne, Prawo Geologiczne i Górnicze, przepisów BHP, zarządzeń PIP  
i OUG oraz wewnętrznych zarządzeń i ustaleń Zamawiającego – poprzez zapewnienie 
nadzoru i dozoru usług prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie 
zatwierdzenia i kwalifikacje. 

3.20 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania badań pracowników 
nowoprzyjętych oraz badań okresowych specjalistycznych.  

3.21 Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pożarowego, ochrony środowiska, zapobieganiu 
szkodom i ich naprawianiu, porządku i dyscypliny pracy, znajomości rejonu prac oraz 
występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków. 
Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną 
znajomością przepisów w zakresie tej tematyki. 

3.22 Wykonawca wyposaży swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej  
oraz wymagany do realizacji sprzęt do pracy na wysokości. 

3.23 W przypadku powstania przy pracach prowadzonych przez Wykonawcę stanu 
zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska  
lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu – Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 
wstrzymać prowadzenie prac w strefie zagrożenia, wycofać pracowników  
w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (dyspozytora, 
służbę BHP i osobę odpowiedzialną za zmianę). 

3.24 Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia  
za wyjątkiem złomu stalowego oraz złomu metali kolorowych, które zagospodarowuje 
Zamawiający. 

3.25 Wykonawca zapozna się z Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie 
www.pgg.pl oraz osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy 

3.26 Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji 
zamówienia pod rygorem odstąpienia umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz 
nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych 
czynności, które na podstawie Prawa Pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi 
przez pracodawcę zwolnienia od pracy. 

3.27 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu 
wykaz pracowników (wraz z ich numerami PESEL), którzy będą realizowali 
zamówienie na terenie Zakładu. Zamawiający w terminie do 3 dni od otrzymania 
wyżej wymienionego wykazu może odmówić dopuszczenia do realizacji zamówienia 
na terenie zakładu pracowników Wykonawcy, którzy byli w przeszłości zatrudnieni 
jako pracownicy Kompanii Węglowej S.A., a stosunek pracy został z nimi rozwiązany 
na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1 i 3 Kodeksu Pracy (obecnie dotyczy również 
pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A.) 
Wykonawca w przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji zamówienia 

pracowników, którzy byli w przeszłości zatrudnieni jako pracownicy Kompani 

Węglowej oraz obecnych pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. a stosunek  pracy 

został z nimi rozwiązany na podstawie artykułu 52 § 1 pkt. 1 i 3 Kodeksu Pracy jest 

zobowiązany zabezpieczyć prawidłową i terminową realizację zamówienia poprzez 

zatrudnienie odpowiedniej liczy pracowników do zatrudnienia, których Zamawiający 

nie będzie miał zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie. Powyższe obowiązuje także  

http://www.pgg.pl/
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w przypadku dołączenia przez Wykonawcę pracowników w trakcie realizacji 

zamówienia. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia 

wynikające z przyczyn wymienionych powyżej i może stanowić przyczynę odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobligowany jest do organizacji prac w następujący sposób: 
4.1 Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane w rejonie 

czynnych i bezpośrednio w obiektach Zakładu EC. 
4.2 Roboty Wykonawca winien prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.   
4.3 Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne  

do wykonania zamówienia i będzie prowadził prace przy użyciu własnego sprzętu 
technicznego. 

4.4 Wykonawca zapewni niezbędną obsługę maszyn i urządzeń używanych przy realizacji 
przedmiotu umowy. 

4.5 Wykonawca ustanowi kierownika budowy i kierowników robót w poszczególnych 
branżach. Kierownik budowy kieruje pracami oraz prowadzi odpowiednią 
dokumentację robót, w tym Dziennik budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z późn. zm.). Kierownik budowy będzie 
ustanowiony na czas wykonywania prac do momentu formalnego zakończenia 
budowy. Wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
uprawnione. Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba zatrudniona przez 
Wykonawcę pełni funkcję koordynatora BHP w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

4.6 Wykonawca przedstawi i przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami               
dokumenty poświadczające możliwość zastosowania urządzeń i rozwiązań 
technicznych. 

4.7 Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby i badania, w tym prace rozruchowe                             
i uruchomienie przedmiotu zamówienia.  

4.8 Wykonawca zapewnia na własny koszt ochronę mienia, warunki bezpieczeństwa  
dla pracowników i osób trzecich oraz ubezpieczy budowę i roboty od zdarzeń 
losowych, nieszczęśliwych wypadków, pożaru i klęsk żywiołowych. 

4.9 Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia mogą być prowadzone w dni 
robocze, soboty i święta na 3 zmianach w ciągu doby: 
− zmiana I od godz. 600 - 1400, 
− zmiana II od godz. 1400 - 2200, 

− zmiana III od godz. 2200 - 600.  
Roboty wymagające wyłączenia części układu elektroenergetycznego prowadzone 

będą w dni wolne od pracy w terminach uzgadnianych z Zamawiającym. 

Roboty prowadzone w dni wolne od pracy należy wcześniej uzgodnić  

z Zamawiającym.  

4.10 Wykonawca na drodze transportu urządzeń i materiałów na plac budowy będzie 
korzystał z dróg wewnętrznych Zamawiającego przylegających do czynnych obiektów 
oraz uczęszczanych szlaków komunikacyjnych. 

4.11 Wykonawca zadania w pełnym zakresie jest odpowiedzialny za jego realizację 
 i uruchomienie do czasu przekazania protokołem odbioru końcowego (dotyczy to 
również odpowiedzialności za poszczególne części i podzespoły zeskładowane przez 
Wykonawcę i przeznaczone do montażu). 

4.12 Wszelkie problemy wynikające w ramach zadania, w tym roboty dodatkowe są objęte 
zakresem rzeczowym zadania. 

4.13 Powstały po wykonaniu wykopów nadmiar ziemi (kamienia jak i pozostałe odpady 
wytworzone przy realizacji zadania należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4.14 Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zadania  
i odpowiada za nie od momentu wytworzenia do odzysku lub utylizacji. Odpady 
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powstałe wskutek realizacji usługi Wykonawca usunie we własnym zakresie  
(za wyjątkiem złomu metalowego), zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j. z późn. zm.). Złom metalowy Wykonawca 
transportuje do punktu składowania na terenie Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonych urządzeń według 
Załącznika nr 1.6 do SWZ. 

6. W razie potrzeby pomieszczenia biurowe i magazynowo - warsztatowe zapewnia 
Wykonawca. 

IX. Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w oparciu o sporządzony protokół 
przekazania. 

2. Zamawiający będzie uczestniczył w odbiorach oraz protokolarnie potwierdzał zakończenie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Nadzór nad prowadzonymi robotami będzie pełniony przez osoby dozoru Zamawiającego 
wyznaczone przez Dyrektora Zakładu EC. 

4. Organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrona mienia Wykonawcy  
w ramach ochrony własnej na powierzchni (nie dotyczy to pomieszczeń własnych 
Wykonawcy i przekazanych w użytkowanie). 

5. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia 
postanowień przepisów prawa obowiązujących u Zamawiającego, Zamawiający odda  
go do dyspozycji Wykonawcy. 

6. Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę 
zakresu i terminu wykonania umowy. 

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z dostaw energii elektrycznej,  
wg obowiązującego cennika opłat stosowanych w Zakładzie EC na rzecz firm obcych. 

8. Na czas realizacji umowy Zamawiający zapewni energię elektryczną o napięciu 400/230V 
mocy 30 kW, przy czym kabel zasilający od miejsca podłączenia wskazanego przez 
Zamawiającego do obiektów placu budowy dostarczy i ułoży Wykonawca. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zaakceptuje cennika Zamawiającego, powinien dysponować własnym 
źródłem energii elektrycznej. 

X. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne: warunki gwarancji i postępowanie 

reklamacyjne zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 „Istotne 

postanowienia umowy”. 

XI. Forma zatrudnienia osób realizujących zamówienie:  

Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

XII. Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją 

zamówienia: 

1. Realizacja przedmiotowego zamówienia wymaga odpłatnego korzystania ze składników 
majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych  
do wykonania zamówienia.  

 

2. Zamawiający zapewnia dostęp do świadczeń wskazanych poniżej.    
Pod pojęciem wzajemnych świadczeń należy rozumieć usługi świadczone przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy a obejmujące swym zakresem: 

2.1 Usługi łaźni, lampowni oraz usług szkolenia pracowników – odpłatnie. 
2.2 Usługi łączności telefonicznej - nie dotyczy. 
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2.3 Korzystanie z półmasek, zatyczek do uszu, aparatów ucieczkowych, metanomierzy -  
nie dotyczy. 

2.4 Najem/dzierżawę środków trwałych - nie dotyczy. 
2.5 Inne, wg odrębnego ustalenia stron umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego 
oferty, lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (wejścia na teren PGG 
S.A.), podpisanego zapotrzebowania na  (wzajemne) świadczenia Zamawiającego, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ - dostępny pod adresem: 
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg 

4. W przypadku braku konieczności świadczenia usług/dostaw Wykonawca zobowiązany jest  
do złożenia, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie 
później niż do dnia podpisania umowy, podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu ze 
wzajemnych świadczeń. zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. 
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg  

5. Zakres i cennik odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
oraz wzór umowy przychodowej są dostępne pod adresem https://www.pgg.pl/strefa-
korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy przychodowej regulującej zasady 
świadczenia przez Zamawiającego wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że posiada już zawartą umowę przychodową 
z terminem obowiązywania na czas realizacji zamówienia.  
W przypadku zawarcia umowy kosztowej z Konsorcjum – odrębne umowy przychodowe 

zawiera się wyłącznie z tymi uczestnikami konsorcjum, którzy faktycznie realizują 

zamówienie na terenie Oddziału  PGG. W przypadku realizacji umowy kosztowej z udziałem 

podwykonawców zawarcie umowy przychodowej z podwykonawcą następuje na pisemny 

wniosek Wykonawcy. Odzież roboczą, odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej (poza 

półmaskami filtrującymi kl. P2  jednorazowego użytku i/lub półmaskami filtrującymi kl. P3 

jednorazowego użytku oraz zatyczkami do uszu, które zostaną wkalkulowane w cenę 

świadczenia wzajemnych usług na rzecz pracowników Wykonawcy) oraz narzędzia pracy 

zapewnia Wykonawca. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

XIII. Informacje dodatkowe  

1. Zamawiający nie dopuszcza pozorowania pracy, przez co należy rozumieć wykonywanie 
zleconych Wykonawcy zadań w sposób niezgodny z wymaganiami Umowy pod rygorem 
braku rozliczenia takich prac i/lub naliczenia kary umownej, a w przypadkach 
powtarzającego się naruszenia – odstąpienia od Umowy. Wystąpienie pozorowania pracy 
ustala się w szczególności na podstawie zapisów systemu monitoringu wizyjnego lub 
sporządzonej notatki z wizji lokalnej.  
Przez pozorowanie pracy należy rozumieć w szczególności: 

1.1 Niedbałe wykonywanie obowiązków. 
1.2 Wykonywanie pracy w tempie wolniejszym od możliwego, wykonywanie innych 

czynności niż tych, które powinny być wykonywane. 
 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.8 do SWZ Tabela pkt 4: 

4. 

Roboty budowlane w rejonie planowanej 

zabudowy agregatów, w tym wykonanie 

dojazdów, placów i ogrodzenia, oświetlenia, 
ekranów akustycznych (w razie konieczności),  
itp. 

Do 16 miesięcy  

od zawarcia Umowy 
2% 

 

https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg
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Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie Załącznika nr 4.4: 

 

WYKAZ OSÓB KIEROWANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

................................................................................................................... 

 

 

 

 

Lp. 

Wymagania 

Zamawiającego  

w zakresie ilości 

osób  

o wymaganych 

uprawnieniach/ 

kwalifikacjach 

Imię i nazwisko 

Nr dokumentu 

potwierdzającego 

posiadane 

uprawnienia/ 

kwalifikacje/ 

wykształcenie 

Podmiot 

udostępniający 

zasoby w 

przypadku 

korzystania przez 

Wykonawcę 

1 2 3 4 5 

Zadanie nr 1 

1.1 

 

   

1.2    

1.3    

…     

 

Uwaga:  

• W przypadku, gdy wykazano zasób innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia,   
w szczególności  dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

• Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub 
Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów. 
 

 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ poprzez wykreślenie  

§ 8 ust. 10. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych skanów podatności w systemach 
sterowania powiązanych z usługą kluczową. 
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Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 SWZ poprzez wykreślenie zdania w  

§ 14 ust 4: 

Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie lub wypowiedzenie 

Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 

ust.1 

 

Pytanie 1:  

W nawiązaniu do zapisów Umowy, §8, punkt 9:  
“Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych testów kopii bezpieczeństwa”.  
Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju testów dotyczy zapis. 

Odp: Należy sprawdzić, czy uda się odtworzyć system z kopii bezpieczeństwa (backupu). 
Oczywiście nie chodzi o wyłączanie silników i przełączanie do odtworzonej kopii. 

 

Pytanie 2:  

W nawiązaniu do zapisów Umowy, §8, punkt 10:  
„Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych skanów podatności w systemach 
sterowania powiązanych z usługą kluczową”.  
Proszę o doprecyzowanie jak w praktyce powinna wyglądać realizacja niniejszego obowiązku. 

Odp.: Zamawiający wykreślił zapis – modyfikacja SWZ. 

 

Pytanie 3:  

Dot. Umowy par. 11 – prosimy o dodatnie w niniejszym paragrafie zapisu określającego 

minimalną wartość zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę w wysokości 100 000 zł jako 

tą, obligującą do uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisu. 

 

Pytanie 4:  

 W nawiązaniu do zapisów Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) , punkt 6 ppkt 6,9:  

„ Przeszkolenie wg potrzeb Zamawiającego personelu w zakresie bieżącej obsługi całej instalacji 
- agregatu kogeneracyjnego oraz zastosowanych systemów SCADA, dostawa podstawowych 
narzędzi serwisowych (według wyposażenia producenta danego urządzenia) oraz przeszkolenie 
brygady remontowej. Szkolenia winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenia odbędą się 
na czynnych urządzeniach ewentualnie z wykorzystaniem odpowiedniej prezentacji. Wyklucza się 
organizację szkolenia w trybie Online. Odbycie szkoleń należy potwierdzić stosownym 
dokumentem. ”. 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Zamawiającego zakresu podstawowego szkolenia 
określonego w powyższym punkcie. 

Odp.: Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników w pełnym zakresie obejmującym 
czynności obsługi i konserwacji całości instalacji, obejmujących również układ wyprowadzenia 
mocy, układ odzysku i zrzutu ciepła oraz układ nadzoru SCADA. 
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Pytanie 5: 

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 2 do SOPZ – Gwarantowane Parametry Techniczne, punkt 
2. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B: 
  

B9  Dyspozycyjność każdej Jednostki Wytwórczej w 1 

roku eksploatacji  

%  > 94.5  

B10  Dyspozycyjność każdej Jednostki Wytwórczej w 2 

roku eksploatacji  

%  > 94.5  

B11  Dyspozycyjność każdej Jednostki Wytwórczej w 3 

roku eksploatacji  

%  > 94.5  

 
Dyspozycyjność oczekiwana przez Zamawiającego jest technicznie niemożliwa do osiągnięcia. 
Wynika to z ograniczeń technologii silników gazowych niezależnie od ich producenta. Znaczącym 
czynnikiem uniemożliwiającym osiągniecie tak wysokiej dyspozycyjności jest skład paliwa 
gazowego. . Wymóg nierealnie wysokiej dyspozycyjności może spowodować konieczność 
doliczenia kar umownych w cenę przedstawioną przez Oferentów. Rzeczywista maksymalna 
dyspozycyjność jednostki kogeneracyjnej w każdym poszczególnym roku wynosi 93%.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymaganej Dyspozycyjności w pierwszych trzech 
latach (B9, B10, B11) do poziomu 93%? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 6:  

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 2 do SOPZ – Gwarantowane Parametry Techniczne:  
„ Czas pozostawania agregatu w stanie awarii będzie równy liczbie godzin, w trakcie których:  
1. wada powoduje utratę przez agregat możliwości uzyskania mocy gwarantowanej (elektrycznej 
i/lub cieplnej)”.  
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu. W jakim interwale czasowym będzie liczona ta 
dyspozycyjność? Czy będą to pełne godziny braku dyspozycyjności czy minuty? 

Odp.: Zamawiający będzie naliczał czas awarii od momentu jej zaistnienia (data, godzina, 
minuta) do momentu uruchomienia (uzyskania mocy gwarantowanej) agregatu (data, godzina, 
minuta). 

 

Pytanie 7:  

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, §3. Cena i 
sposób rozliczeń, punkt 6a. :  
„6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi/dostawy, które 
rozliczane będą w następujący sposób:  
a) na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego. ”. 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w tym harmonogramie będzie ujęty również 
harmonogram rzeczowo- finansowy dla zakresu serwisowego? 

Odp.: Na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego rozliczane będą wszelkie prace 
wykonane od momentu podpisania umowy do momentu uzyskania ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie. 
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Pytanie 8:  

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 6. 
Gwarancja i postępowanie reklamacyjne , punkt 16. : „1. Serwis gwarancyjny i części zamienne”.  
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na jakich zasadach, protokołu będzie rozliczany serwis 
gwarancyjny ? 

Odp.: Zamawiający  będzie oczekiwał przedstawienia protokołu wykonania wszelkich czynności 
serwisowych w okresie gwarancji, jednocześnie wyjaśnia, że wszelkie koszty związane  
z serwisowaniem w okresie gwarancyjnym muszą być uwzględnione w całości zadania i nie 
przewiduje finansowania serwisu w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. 

 

Pytanie 9:  

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 6. 
Gwarancja i postępowanie reklamacyjne, punkt 16. : „16. Serwis gwarancyjny i części zamienne”.  
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie gdzie należy umieścić harmonogram rzeczowo-finansowy za 
serwis gwarancyjny (w załączniku 1,8 brak jest wyszczególnionego miejsca). 

Odp.: Zamawiający  będzie oczekiwał przedstawienia protokołu wykonania wszelkich czynności 
serwisowych w okresie gwarancji, jednocześnie wyjaśnia, że wszelkie koszty związane  
z serwisowaniem w okresie gwarancyjnym muszą być uwzględnione w całości zadania i nie 
przewiduje finansowania serwisu w okresie trwania serwisu gwarancyjnego. 

 

Pytanie 10:  

W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy, § 6. 
Gwarancja i postępowanie reklamacyjne , punkt 16 h). :  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę „ Jeżeli w Podstawowym Okresie 
Gwarancji, ten sam element Przedmiotu Umowy lub jego część ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu 
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, wówczas Wykonawca ma obowiązek na własny 
koszt wymienić ten element lub jego część na nowy oraz poinformować Producenta 
urządzenia o konieczności dokonania zmian, które wyeliminują występowanie takich 
uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla parametrów eksploatacyjnych Przedmiotu Umowy.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11:  

 
Zamawiający w pkt 3.22 wprowadził zapis: „Należy zapewnić podłączenie układów pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej do systemu akwizycji danych pomiarowych innADA.EE 
funkcjonującego u Zamawiającego.” 
a. Proszę o przesłanie wykazu konkretny model licznika na które Zamawiający posiada licencje 
systemu akwizycji danych pomiarowych innADA.EE 
b. Proszę odpowiedź, czy usługa włączenia tych liczników do aplikacji innADA.EE byłaby po stronie 
Wykonawcy, czy też Zamawiający poradzi sobie sama, a jeśli tak to czy taka usługa będzie 
przeprowadzona bezpłatnie? 
c. Proszę o informację czy Zamawiający posiada wiedzę lub z doświadczenia jakie plany ma TD 
S.A. co do planowanej instalacji konkretnego typu licznika w tym obiekcie. 

Odp.:  

a) Zamawiający posiada licencje w systemie innADA.EE do podłączenia dodatkowych 
liczników serii ZMD405*; ZMD410*. 



13 

 

b) Liczniki skonfigurowane oraz przygotowane przez Wykonawcę do podłączenia we 
wskazane przez Zamawiającego miejsce w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego (Eth), 
Zamawiający dołączy bezpłatnie (skonfiguruje w systemie innADA.EE) do systemu. 

c) Wymagania TD S.A. w zakresie układów rozliczeniowych są zawarte w załączniku nr 1 do 
warunków przyłączenia 

 
 
Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wymaga wytłumienia kontenerów z silnikami tłokowymi do poziomu 55 dB                     
w odległości 10 metrów ? 

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ w zakresie oddziaływania akustycznego inwestycja powinna 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
Zastosowane rozwiązania techniczne powinny zapewniać emisję hałasu z instalacji na poziomie 
gwarantującym dotrzymanie dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, na terenach 
podlegających ochronie akustycznej, wynikających z ww. rozporządzenia.  

Wymagania co do wartości poziomu hałasu na terenach normowanych zostały ujęte w Załączniku 

nr 2 do SOPZ – Gwarantowane Parametry Techniczne. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pozycji 4 harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(Załącznik nr 1.8 do SWZ) polegającej na dodaniu za słowem „ekranów akustycznych” frazy „jeżeli 

taka potrzeba będzie wynikała z zatwierdzonych projektów”. 

Odp.: Zamawiający zmienił zapis – modyfikacja SWZ. 

 

Pytanie 14: 

Wnosimy o uzupełnienie §6 ust. 16 o dodatkowy punkt o następującej treści: 

„W uzasadnionych przypadkach dla prac wymagających wymiany części, termin i zakres usunięcia 

awarii zostanie ustalony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w protokole naprawy 

awaryjnej.”  

Uzasadnienie: 

Niespotykane jest aby w postępowaniach przetargowych Zamawiający uniemożliwił                                  

w uzasadnionych przypadkach, dla prac wymagających wymiany części, możliwości uzgodnienia 

realnego terminu usunięcia awarii. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że nie 

każda część jest dostępna od ręki. Często bywa tak, że daną część trzeba sprowadzić a termin jej 

dostawy jest mocno wydłużony w czasie. Biorąc pod uwagę skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy 

wymagania umowne, które Zamawiający nakłada na Wykonawcę jak również brak możliwości                  

w uzasadnionych przypadkach uzgodnienia wspólnie z Zamawiającym terminu usunięcia usterki 

powoduje, że potencjalni Wykonawcy muszą kalkulować w swoich ofertach ryzyko otrzymania kar 

umownych. Powyższe wpłynie na zwiększenie cen ofert co jest niewątpliwie niekorzystne dla 

Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15: 

Wnosimy o modyfikację zapisów §14 ust. 1 pkt 1) z: 
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„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) w wysokości 20% wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający 

lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. W przypadku odstąpienia od realizacji Przedmiotu Umowy przez 

jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od postanowień  

§ 14 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy, Wykonawca pokryje koszty różnicy pomiędzy ceną 

zawartą w Umowie, a ceną realizacji Umowy przez innego wykonawcę (ewentualnie przez 

tego samego wykonawcę, ale po wyższej cenie); 

na: 

"1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1. w wysokości 20% wartości netto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy 

Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części z powodu 

okoliczności zawinionych przez Wykonawcę." 

 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą modyfikację wnioskujemy o 

uzupełnienie niniejszego paragrafu o dodatkowy punkt o następującej treści: „Wykonawca 

może naliczyć Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości netto Umowy 

określonej w § 3 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w 

całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.” 

Uzasadnienie: 

Zapisy umowne skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy i niespotykane w podobnych 

postępowaniach przetargowych. Z reguły zapisy umowne powinny być zrównoważone 

(symetryczne) oraz zbieżne z prawami i obowiązkami Wykonawcy jak i Zamawiającego. Treść 

umowy zaproponowana przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego ograniczenia 

konkurencji w ramach tego postępowania albo spowoduje sytuację, w której żaden z poważnych 

i liczących się na ryku kogeneracji podmiotów nie złoży oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

co jest niewątpliwie niekorzystne dla Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia § 14 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

W ocenie Zamawiającego przedmiotowe postanowienie nie powoduje istnienia dysproporcji 

między prawami i obowiązkami stron, nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. 

Co więcej, zgodnie z doświadczeniem Zamawiającego, jest to postanowienie standardowo 

stosowane w umowach, których przedmiotem jest dostawa i zabudowa układów 

kogeneracyjnych. 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o wykreślenie pierwszego zdania §14 ust. 4 

Uzasadnienie: 

Niejednoznaczność zapisów tego punktu. Zazwyczaj stosowane tego typu zapisy umowne 

mieszczą się w przedziale 20-50%. 

Odp.: Zamawiający zmienił zapis – modyfikacja SWZ. 
 

Pytanie 17: 

Wnosimy o modyfikację zapisów §15 ust. 6 pkt. g) z: 

„g) z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca, w zakresie 

odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie 
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prawa oraz udziela licencji, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części 

w przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności 

zrealizowanych dostaw oraz mienia wykonanego w ramach robót budowlanych i usług, a także 

prawa autorskie i prawa własności przemysłowej stosownie do postanowień § 20 niniejszej 

Umowy;” 

na: 

„g) z dniem zapłaty przez Zamawiającego za roboty, dostawy itp., w zakresie odpowiadającym 

zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa 

oraz udziela licencji, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w 

przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności 

zrealizowanych dostaw oraz mienia wykonanego w ramach robót budowlanych i usług, a także 

prawa autorskie i prawa własności przemysłowej stosownie do postanowień § 20 niniejszej 

Umowy;” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia § 15 ust. 6 pkt. g) Umowy. 

 

Pytanie 18: 

Wnosimy o usunięcie §15 ust. 7 z uwagi na rażąco niekorzystny dla Wykonawcy zapis. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia § 15 ust. 7 Umowy. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o wprowadzenie konieczności wniesienia zabezpieczenia płatności w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej przez Zamawiającego w celu bezpieczeństwa rozliczenia 

poszczególnych etapów realizacji umowy. 

 Uzasadnienie: 

Zabezpieczenie płatności jest bardzo ważne dla potencjalnego Wykonawcy z uwagi na duże koszty 

przedmiotowej inwestycji. Brak płatności za poszczególne etapy dla wielu Wykonawców i zarazem 

ich Podwykonawców może zakończyć się dla nich postępowaniem upadłościowym. W związku                  

z powyższym prosimy o przychylne ustosunkowanie się do powyższej prośby. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Umowy postanowienia dotyczącego 

zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, poprzez udzielenie gwarancji 

zapłaty przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiotem 

zamówienia nie są roboty budowlane lecz dostawy, wobec czego w wykonaniu umowy zawartej 

w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, nie znajdą zastosowania 

przepisy ustawy kodeks cywilny w zakresie dotyczącym umowy o roboty budowlane, w tym 

szczególności przepis art. 6491. 

 

Pytanie 20: 

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego punktu w §4 o treści: 

„W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności za prawidłowo wystawioną  

i przyjętą fakturę VAT, Wykonawca ma prawo do wstrzymania robót lub ich części do czasu 

uregulowania należności. Powyższe opóźnienie uprawnia Wykonawcę do wydłużenia terminu 

realizacji umowy o analogiczny okres wynikających z opóźnienia płatności.” 

Uzasadnienie: 

Opóźnienia w płatnościach wpływają negatywnie na właściwe finansowanie podmiotów 

rozliczających poszczególne etapy zakresu przedmiotu zamówienia wyszczególnione                                



16 

 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (zał. Nr 1.8.do SWZ), który z zasady ma 

gwarantować płynność robót i terminową realizację całości zadania inwestycyjnego. W związku          

z powyższym aby zagwarantować płynność realizacji zadania jak i bezpieczeństwo potencjalnego 

Wykonawcy oraz jego Podwykonawców prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej 

propozycji. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie kolejnego ustępu do § 4  Umowy, w 

brzmieniu zaproponowanym przez wykonawcę. 

 

Pytanie 21: 

Jakie są wymagania Zamawiającego pod kątem kwalifikacji i uprawnień wymaganych od osób, 

którymi będzie musiał dysponować Wykonawca realizujący zakres przedmiotu zamówienia? 

Odp.: Zamawiający dodał odpowiedni zapis – modyfikacja SWZ. 

 

Pytanie 22: 

W zakresie branży elektrycznej jest m.in. włączenie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii 

elektrycznej do funkcjonującego u Zamawiającego systemu akwizycji danych pomiarowych 

innADA.EE. Czy Zamawiający posiada licencje na podłączenie dodatkowych liczników do tego 

systemu? Jeżeli nie to czy pozyskanie tych licencji jest po stronie Wykonawcy? 

Odp.:  Liczniki skonfigurowane oraz przygotowane przez Wykonawcę do podłączenia we 

wskazane przez Zamawiającego miejsce w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego (Eth), 

Zamawiający dołączy bezpłatnie (skonfiguruje w systemie innADA.EE) do systemu. 

 

Pytanie 23: 

12. W nawiązaniu do zadanych pytań, wielobranżowego charakteru zakresu przedmiotu 

zamówienia jak i trwającego jeszcze okresu urlopowego, w którym pozyskanie ofert od 

podwykonawców oraz poddostawców znacząco się wydłużyło, prosimy Zamawiającego                              

o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tyg. tj. do dnia 30.09.2024r. Wydłużenie terminu 

składania ofert pozwoli Wykonawcy na bardziej dokładną analizę materiałów przetargowych                    

(w tym udzielonych odpowiedzi) i przygotowanie zoptymalizowanej oferty dla Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający wydłużył termin składania ofert – modyfikacja SWZ. 

 

Pytanie 24: 

W nawiązaniu do trwającego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i zabudowa 2 szt. układów kogeneracyjnych o mocy 

ok. 1MWe oraz ok. 1MWt każdy w EC Rydułtowy na gaz z odmetanowania z KWK ROW Ruch 

Rydułtowy”, po przeanalizowaniu dokumentów dołączonych do postępowania oraz odpowiedzi 

udzielonych przez Zamawiającego ze względu na ich obszerność, zwracamy się z prośbą                          

o przesunięcie terminu składania ofert. Z naszej strony proponujemy przesunięcie terminu 

składania ofert o tydzień względem obecnego terminu. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie 

oferty zarówno pod względem technicznym i cenowym. 

Odp.: Zamawiający wydłużył termin składania ofert – modyfikacja SWZ. 

 

Pytanie 25: 

Dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – SOPZ, punkt VI, podpunkt 1.9.1:  
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Proszę o wyjaśnienie na jakie parametr podnoszenia po stronie sieciowej ma być dobrany układ 

pompowy. Dotyczy przepływów około 100 m3/h dla 2 agregatów i przepływu w infrastrukturze 

odbioru ciepła dla pełnego obciążenia cieplnego. Ponadto prosimy o informację czy pompy mają 

być wyposażone w falowniki sterujące parametrem pracy. 

Odp.: Wysokość podnoszenia układu pompowego wynikać będzie z wymaganego ciśnienia  

w miejscu przyłączenia wskazanego w pkt VI.5.5.2 SOPZ (0.45 MPA) z uwzględnieniem oporów 

przepływu nowej instalacji. Zamawiający zakłada, że wynikowa wysokość podnoszenia będzie 

wystarczająca do uzyskania wymaganego przepływu w instalacji w kierunku łaźni. 

Zgodnie z zapisami pkt VI.5.5.4 SOPZ pompy mają być wyposażone w przemienniki częstotliwości 

 

Pytanie 26: 

Dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – SOPZ, punkt VI, podpunkt 1.9:  

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z opisem układ pompowy ma zapewniać, dla pełnego 

obciążenia elektrycznego, pełen odbiór ciepła z zachowaniem różnicy temperatur wlot/wylot na 

poziomie 20st (wartości maksymalne 70/90C).  Dla zmiany obciążenia elektrycznego dopuszcza 

się zmiany wartości różnicy temperatur. 

Odp.: Wymagania dla układu pompowego zostały opisane w pkt VI.5.5.4 . Dopuszcza się zmianę 

wartości różnicy temperatur przy zmianach obciążenia elektrycznego. 

 

Pytanie 27: 

Dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do SWZ – SOPZ, punkt VI, podpunkt 1.9:  

Proszę o potwierdzenie, że temperatura wyjściowa z układu jest wartością wynikową temperatury 

wlotowej do układu CHP. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, przy założeniu, że układ powinien umożliwić 

wymagany poziom odzysku ciepła również przy temperaturze wlotowej do CHP (wody powrotnej 

z sieci ciepłowniczej) na poziomie 700C. 

 

Pytanie 28: 

Proszę o przedstawienie punktu „I.8.” w dostarczonych Warunkach Przyłączeniowych: 
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Odp.: W warunkach przyłączenia pojawił się błąd pisarski – powinno być pkt II.2 

 

Pytanie 29: 

Czy obecnie mają Państwo zainstalowane zabezpieczenie od mocy zwrotnej przed wysyłaniem 

energii na zewnątrz? Proszę o przekazanie Producenta i typu oraz dokumentacji/specyfikacji 

przekaźników inteligentnych zainstalowanych w polach. 

Odp.: KWK ROW Ruch Rydułtowy nie posiada zabezpieczenia od mocy zwrotnej. 

 

Pytanie 30: 

Czy obliczenia zwarciowe należy wykonać w dedykowanym programie, czy mogą zostać 

wykonane metodą obliczeniową? Jeśli obliczenia zwarciowe należy przeprowadzić                                   

w dedykowanym programie to proszę o podanie nazwy i wersji programu. 

Odp.: Obliczenia zwarciowe kopalnia wykonuje metodą obliczeniową. 

 

Pytanie 31: 

Proszę o sprecyzowanie kwestii odprowadzenia wody z wytyczonego obszaru przewidzianego do 

zagospodarowania kostką brukową, czy powinna zostać wykonana kanalizacja deszczowa? Jeśli 

tak, to czy w pobliżu lub gdzieś na obszarze terenu przewidzianego pod inwestycję znajduje się 

jakakolwiek kanalizacja deszczowa? 

Odp.: Nie ma możliwości wpięcia się w istniejącą kanalizację deszczową kopalni. Projektant 

powinien zaproponować alternatywne rozwiązanie. 

 

Pytanie 32: 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 08.08.2024 r. pytanie nr 9, prosimy o doprecyzowanie czy 

należy badać metodami UT lub RT wszystkie spoiny rurociągów ciepłowniczych? 

Odp.: Wymaga się badania wszystkich spoin. 

 

Pytanie 33: 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 08.08.2024 r. pytanie nr 6, prosimy o doprecyzowanie o jaką 

klapę Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o 1 szt.? Prosimy określić jej średnicę oraz miejsce 

zabudowy. 

Odp.: Chodzi o 1 klapę o średnicy DN80, klapa powinna być zabudowana na tłoczeniu pompy 
obiegu ciepłowniczego. 
 

Pytanie 34: 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dla rurociągów gazowych i ciepłowniczych rur 

stalowych w płaszczu z wełny mineralnej i blachy ocynkowanej? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

Pytanie 35: 

Podczas wizji lokalnej zauważono istniejące podpory na których nie ma zabudowanych instalacji. 

Czy Zamawiający planuje ich demontaż wraz z fundamentami? 
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Odp.: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje demontażu przedmiotowych podpór, jeśli taka 

konieczność pojawiłaby się w trakcie projektowania ewentualny demontaż należy uzgodnić ze 

służbami KWK ROW Ruchu Rydułtowy. 

 

Pytanie 36: 

W związku z koniecznością wykonania analizy akustycznej w której należy uwzględnić istniejące 

już za terenie Zamawiającego źródła hałasu, prosimy o załączenie odpowiedniego dokumentu lub 

przekazanie w inny sposób informacji na temat istniejących źródeł hałasu na terenie 

Zamawiającego w tym poziomy hałasu emitowanego przez te urządzenia. 

Odp.: Na terenie należącym do Zamawiającego (znajdującym się w obrębie czynnego zakładu 

górniczego) znajduje się gazowy silnik spalinowy firmy GE Jenbacher GmbH o mocy ok. 2 MWe 

i ok. 2 MWt oraz sprężarki TK 33 – 1szt. ,TK 16 – 1 szt. i sprężarki śrubowe – 7 szt. Zamawiający 

nie dysponuje danymi dotyczącymi poziomów hałasu emitowanych przez te urządzenia.  

 

Pytanie 37: 

Czy obecnie na terenie Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością dochodzi  

do przekroczeń emisji hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. Jeżeli 

tak, prosimy o wskazanie tych punktów gdzie dochodzi do przekroczeń. 

Odp.: Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat - Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania pomiarów hałasu. 

 

Pytanie 38: 

Prosimy o udostępnienie przez Dział Ochrony Środowiska Zamawiającego, mapy oraz 

dokumentów opisujących granicę terenów chronionych akustycznie zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

Odp.: Ze względu na brak obowiązku pomiarów hałasu nie dysponujemy mapami ani 

dokumentami, o których mowa powyżej. 

 

Pytanie 39: 

W celu oceny konieczności lub braku konieczności zabudowy ekranów akustycznych o czym mowa 

w pkt. VI 5.10 prosimy o udostępnienie niezbędnych danych, które pozwolą wykonawcy dokonać 

odpowiednich analiz. 

Odp.: Ocena konieczności lub braku konieczności zabudowy ekranów akustycznych powinna 

wynikać z analiz przeprowadzonych przez Wykonawcę podczas projektowania. 

 

Pytanie 40: 

Prosimy o wskazanie na mapie lub w inny dogodny sposób terenów zabudowy mieszkaniowej o 

której mowa w pkt. VI 7.1. 

Odp.: Teren zabudowy mieszkaniowej należy określić w oparciu o miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  
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Pytanie 41: 

Prosimy o udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa 

w punkcie VI 7.9. 

Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnego wypisu i wyrysu z MPZP. 

 

Pytanie 42: 

W związku z szerokim zakresem i kompleksowością prac przewidzianych przedmiotem 

zamówienia  i niedawno zakończonym okresem wakacyjnym i urlopowym co skutkowało tym że 

wiele firm, podwykonawców i poddostawców ma bardzo wydłużone terminy nadsyłania ofert,                   

a same oferty wymagają często dalszych korekt i uzupełnień braków – zwracamy się z wnioskiem 

o wydłużenie terminu składania ofert. Mamy realny problem z kompletacją całości zakresu 

przedmiotu zamówienia, aby móc złożyć Państwu konkurencyjną ofertę. Dlatego prosimy 

ponownie o wydłużenie terminu składania ofert do 30.09. 2024 

Odp.: Zamawiający wydłużył termin składania ofert – modyfikacja SWZ. 

 

 

 

w imieniu Zamawiającego 
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