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Kosztorys rozbiérki Budynek lokomotywowni normalnotorowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kosztorys rozbiérki Budynek lokomotywowni normalnotorowa
1 Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzetu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.1/0509-03
35,60"14,10 m?2 501,960
RAZEM 501,960
3 Transport i utylizacja papy, kod odpadu 17 03 80 t
d.1|analiza indy-
widualna
502*0,00375*3 t 5,648
RAZEM 5,648
4/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych m2
d.1]1111-02
3,1*2*7+1*1*2+3%0,9*3+4*1,4*3+3*0,90*2 m?2 75,700
RAZEM 75,700
5 Transport i utylizacja szkta, kod odpadu 17 02 02 t
d.1|analiza indy-
widualna
75,5*0,02 t 1,510
RAZEM 1,510
6 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo - wapiennej, ptyt zelbetowych pre-|m3
d.1|analiza indy- |febrykowanych
widualna
(35,6+35,6+35,6+6,29+14,1+14,1)*6,12*0,21-(2,2*2,3+2,4*2,2+5,6"4,8+6,2*  |m3 145,966
4,80+75,5)*0,25
RAZEM 145,966
7 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - $ciany i tawy fundamentowe m3
d.1|analiza indy-
widualna
0,5*0,3*(35,6*3+14,1*2+6,28)+(0,75*35,60*0,3+35,60*0,21*0,75+0,15*35,6*  |m3 153,785
0,75)+(1,3*0,2*13,6+13,6*1,35*2*0,20*2)+14,1*35,6*0,2-13,5*1,35"0,2
RAZEM 153,785
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw (kruszywem betonowym frakcja 31,5 — 63) - niecka po |m3
d.1/0222-01 usunietych tawach i $cianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie
38*16*1,35 m3 820,800
RAZEM 820,800
9|KNR 4-04 Dostawa kruszywa betonowego przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym
analogia
820,8*2 m3 1641,600
RAZEM 1641,600
10/KNR 4-06 Demontaz konstrukcji stalowych wraz z cieciem na elementy transportowe - t
d.1/0118-01 ztom widoczny
analogia
35,60*14,2*0,00897+19*14,1*0,0603+6,787 t 27,476
RAZEM 27,476
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
20,689+6,787 t 27,476
RAZEM 27,476
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(153,785+145,966) m3 299,751
RAZEM 299,751
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.12 m3 299,751
RAZEM 299,751
14 Utylizacja gruzu, kod odpadu 17 01 01/ 17 01 07 t
d.1|analiza indy-
widualna
2,0*poz.13 t 599,502
RAZEM 599,502
15|KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1|/0510-01 ana-
logia
38*16 m?2 608,000
RAZEM 608,000
16 Likwidacja przytaczy poprzez ich zaczopowanie kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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17 Porzadkowanie terenu w tym demobilizacja sprzetu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Wykonanie mapy powykonawczej szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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