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Kosztorys rozbiórki Budynek lokomotywowni normalnotorowa1PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kosztorys rozbiórki  Budynek lokomotywowni normalnotorowa
1

d.1
 Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

35,60*14,10 m2 501,960
RAZEM 501,960

3
d.1

 
analiza indy-
widualna

Transport i utylizacja papy, kod odpadu  17 03 80 t

502*0,00375*3 t 5,648
RAZEM 5,648

4
d.1

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych m2

3,1*2*7+1*1*2+3*0,9*3+4*1,4*3+3*0,90*2 m2 75,700
RAZEM 75,700

5
d.1

 
analiza indy-
widualna

Transport i utylizacja szkła, kod odpadu 17 02 02 t

75,5*0,02 t 1,510
RAZEM 1,510

6
d.1

 
analiza indy-
widualna

Rozebranie murów  na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych pre-
febrykowanych

m3

(35,6+35,6+35,6+6,29+14,1+14,1)*6,12*0,21-(2,2*2,3+2,4*2,2+5,6*4,8+6,2*
4,80+75,5)*0,25

m3 145,966

RAZEM 145,966
7

d.1
 
analiza indy-
widualna

Rozebranie konstrukcji żelbetowych -  ściany i ławy fundamentowe m3

0,5*0,3*(35,6*3+14,1*2+6,28)+(0,75*35,60*0,3+35,60*0,21*0,75+0,15*35,6*
0,75)+(1,3*0,2*13,6+13,6*1,35*2*0,20*2)+14,1*35,6*0,2-13,5*1,35*0,2

m3 153,785

RAZEM 153,785
8

d.1
KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów  (kruszywem betonowym frakcja 31,5 – 63) - niecka po
usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruńcie

m3

38*16*1,35 m3 820,800
RAZEM 820,800

9
d.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Dostawa kruszywa betonowego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym

m3

820,8*2 m3 1 641,600
RAZEM 1 641,600

10
d.1

KNR 4-06
0118-01
analogia

Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe -
złom widoczny

t

35,60*14,2*0,00897+19*14,1*0,0603+6,787 t 27,476
RAZEM 27,476

11
d.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odl. do 1 km

t

20,689+6,787 t 27,476
RAZEM 27,476

12
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(153,785+145,966) m3 299,751
RAZEM 299,751

13
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.12 m3 299,751
RAZEM 299,751

14
d.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu, kod odpadu 17 01 01 / 17 01 07 t

2,0*poz.13 t 599,502
RAZEM 599,502

15
d.1

KNR-W 2-01
0510-01 ana-
logia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

38*16 m2 608,000
RAZEM 608,000

16
d.1

 Likwidacja przyłączy   poprzez ich zaczopowanie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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17

d.1
 Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie mapy powykonawczej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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