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Kosztorys rozbiórki Budynek nastawni wykonawczej WJ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kosztorys rozbiórki  Budynek nastawni wykonawczej WJ
1

d.1
 Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

8,90*5,31 m2 47,259
RAZEM 47,259

3
d.1

 
analiza indy-
widualna

Transport i utylizacja papy, kod odpadu  17 03 80 t

47,259*3*0,00375 t 0,532
RAZEM 0,532

4
d.1

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych m2

0,7*0,7*15+1,45*2,25*4+1,35*1,45*2 m2 24,315
RAZEM 24,315

5
d.1

 
analiza indy-
widualna

Transport i utylizacja szkła, kod odpadu 17 02 02 t

24,315*0,03 t 0,729
RAZEM 0,729

6
d.1

 
analiza indy-
widualna

utylizacja odpadów ogólnobudowlanych, kod odpadu 17 09 04 t

(87,147+62,871)*2 t 300,036
RAZEM 300,036

7
d.1

 
analiza indy-
widualna

Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowychściany funamentowe i
płyta fundamentowa

m3

5,27*8,05*0,4+1,8*0,4*(5,31+5,31+8,06+8,06)+0,23*2*(5,67*8,46)+1,85*5,33*
0,12+0,15*8,9*5,31+4,54*2,59 +0,15*(2,59*3+2)+(0,95+1,4)*(2,59+2,59+2,59+
2+1,42)*0,28

m3 87,147

RAZEM 87,147
8

d.1
 
analiza indy-
widualna

Rozebranie murów  na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych pre-
febrykowanych

m3

0,4*7,52*(8,90+8,9+4,47+4,47)-23,3154-1,6+(8,06*0,26*5,40)-6,4+2,35*0,12*
5,4+1,41*0,12*5,4

m3 62,871

RAZEM 62,871
9

d.1
KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów  (kruszywem betonowym frakcja 31,5 – 63) - niecka po
usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruńcie

m3

1,6*13*6 m3 124,800
RAZEM 124,800

10
d.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

Dostawa kruszywa betonowego  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym

m3

124,8*2 m3 249,600
RAZEM 249,600

11
d.1

KNR 4-06
0118-01
analogia

Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe -
złom widoczny

t

8*0,09 t 0,720
RAZEM 0,720

12
d.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odl. do 1 km

t

0,72 t 0,720
RAZEM 0,720

13
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

(poz.7+poz.8 ) m3 150,018
RAZEM 150,018

14
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.13 m3 150,018
RAZEM 150,018

15
d.1

 Likwidacja przyłączy   poprzez ich zaczopowanie kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm m2

78 m2 78,000
RAZEM 78,000
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17

d.1
 Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie mapy powykonawczej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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