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Kosztorys rozbiérki Budynek nastawni wykonawczej WJ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kosztorys rozbiérki Budynek nastawni wykonawczej WJ
1 Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzetu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.1/0509-03
8,90%5,31 m?2 47,259
RAZEM 47,259
3 Transport i utylizacja papy, kod odpadu 17 03 80 t
d.1|analiza indy-
widualna
47,259*3*0,00375 t 0,532
RAZEM 0,532
4/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych m2
d.1]1111-02
0,7*0,7*15+1,45*2,25*4+1,35*1,45*2 m?2 24,315
RAZEM 24,315
5 Transport i utylizacja szkta, kod odpadu 17 02 02 t
d.1|analiza indy-
widualna
24,315*0,03 t 0,729
RAZEM 0,729
6 utylizacja odpadéw ogdlnobudowlanych, kod odpadu 17 09 04 t
d.1|analiza indy-
widualna
(87,147+62,871)*2 t 300,036
RAZEM 300,036
7 Rozebranie ptyt, schodéw, belek i stupow zelbetowychsciany funamentowe i m3
d.1|analiza indy- |ptyta fundamentowa
widualna
5,27*8,05%0,4+1,8*0,4%(5,31+5,31+8,06+8,06)+0,23*2*(5,67*8,46)+1,85"5,33* |m3 87,147
0,12+0,15*8,9*5,31+4,54*2,59 +0,15*(2,59*3+2)+(0,95+1,4)*(2,59+2,59+2,59+
2+1,42)*0,28
RAZEM 87,147
8 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo - wapiennej, ptyt zelbetowych pre-|m3
d.1|analiza indy- |febrykowanych
widualna
0,4*7,52%(8,90+8,9+4,47+4,47)-23,3154-1,6+(8,06*0,26*5,40)-6,4+2,35*0,12* |m3 62,871
5,4+1,41*0,12*5,4
RAZEM 62,871
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow (kruszywem betonowym frakcja 31,5 — 63) - niecka po |m3
d.1/0222-01 usunietych tawach i $cianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie
1,6*13*6 m3 124,800
RAZEM 124,800
10|KNR 4-04 Dostawa kruszywa betonowego przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym
analogia
124,8*2 m3 249,600
RAZEM 249,600
11|KNR 4-06 Demontaz konstrukcji stalowych wraz z cieciem na elementy transportowe - t
d.1/0118-01 ztom widoczny
analogia
8*0,09 t 0,720
RAZEM 0,720
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
0,72 t 0,720
RAZEM 0,720
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
(poz.7+p0oz.8 ) m3 150,018
RAZEM 150,018
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.13 m3 150,018
RAZEM 150,018
15 Likwidacja przytaczy poprzez ich zaczopowanie kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m2
d.1|/0510-01
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
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17 Porzadkowanie terenu w tym demobilizacja sprzetu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Wykonanie mapy powykonawczej szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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