

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1”.

Nr postępowania: 702500272

Działając w oparciu o **art. 135 ust. 2 i 6 oraz art.137 ust 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy i modyfikuje treść SWZ:

Pytanie:

„Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 45 dni na 60 dni od daty otrzymania zamówienia (część IX pkt.4 SIWZ) Uzasadnienie Na rynku komponentów oraz podzespołów nadal można zaobserwować tendencję wzrastających problemów z dostawami w\w oraz wydłużone terminy realizacji zamówień przez producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Urządzenia dla górnictwa są produkowane pod specjalne zamówienia i projekty. W związku z powyższym mając na uwadze możliwość otrzymania kar umownych za nieterminowe dostawy jesteśmy zmuszeni prosić o przedłużenie terminów dostaw jak wyżej. Dołożymy wszelkich starań aby skrócić maksymalnie realny termin dostaw”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie części IX pkt.4, który otrzymuje nowe brzmienie:

jest:

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania dostawy.

po modyfikacji:

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania dostawy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej