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znak pisma: 72/NZZ/KK/                /2025 Katowice, dnia 20.11.2025 r. 

 
 

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp, prowadzonego                    
w trybie przetargu nieograniczonego nt.: Remont wentylatorów lutniowych 
i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 
24 miesięcy, nr sprawy: 412402171. 

 
 
Działając w oparciu o art. 135 oraz 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz dokonuje zmiany treści SWZ. 

Pytanie nr 1 
Załącznik nr 1.2 do SWZ – „Warunki gwarancji” 
Niniejszym wnosimy o dokonanie zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  
W szczególności zwracamy się z prośbą o usunięcie z Załącznika nr 1.2 do SWZ – „Warunki 
gwarancji” – zapisów odnoszących się do świadczenia usług serwisowych. Zwracamy uwagę, 
iż przedmiotem zamówienia są wyłącznie prace remontowe wentylatorów lutniowych oraz 
ich podzespołów, a nie świadczenie usług serwisowych w rozumieniu bieżącej obsługi 
eksploatacyjnej.  
 
W naszej ocenie, pozostawienie w treści SWZ zapisów dotyczących serwisu wykracza poza 
zakres przedmiotowego zamówienia, a tym samym może skutkować nieuprawnionym 
rozszerzeniem obowiązków wykonawcy, które nie zostały objęte zakresem ogłoszonego 
postępowania. 
 
W związku z powyższym proponujemy opracowanie odrębnej umowy, której przedmiotem 
byłoby świadczenie usług serwisowych, co pozwoli w sposób bardziej przejrzysty i adekwatny 
określić zakres, warunki i wynagrodzenie za ewentualne czynności serwisowe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zapisy ujęte w Załączniku nr 1.2 do SWZ „Gwarancja i postępowanie reklamacyjne” nie stanowią 
odrębnej, odpłatnej usługi serwisowej, lecz określają warunki realizacji obowiązków 
gwarancyjnych, które zwiazane są z przedmiotem usługi – wentylatorem, po wykonaniu jego 
remontu. 
Odstąpienie od uregulowania warunków sprawnej reakcji serwisowej w okresie gwarancji 
mogłoby skutkować istotnym ryzykiem przestojów oraz zagrozeń dla bezpieczeństwa ruchu 
zakładu górniczego. 

Pytanie nr 2 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ pkt IV ppkt 2 zakres remontu rozszerzonego 
każdorazowo określany jest przez przedstawiciela Zamawiającego – Eksperta. Prosimy 
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o jednoznaczne doprecyzowanie zasad odpowiedzialności oraz zakresu obowiązków Wykonawcy 
w trakcie realizacji remontu, gdy zakres ten zostanie określony błędnie, niekompletnie lub 
wymiana danego elementu będzie możliwa do wskazania dopiero podczas szczegółowej 
rozbiórki w zakładzie Wykonawcy. 
a. Czy w takim przypadku każdorazowo wymagane będzie uzyskanie pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, czy też przewidziana jest inna, uproszczona procedura?  
b. Jeśli wykonanie naprawy w pełnym zakresie nie będzie możliwe z uwagi na błędne określenie 

zakresu przez Eksperta, czy Wykonawca może zwrócić urządzenie w stanie nienaprawionym, 
sporządzając protokół potwierdzający brak możliwości realizacji w zakresie określonym przez 
Eksperta?  

c. Czy w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego i nieodpłatnego 
uzupełniania braków, uwzględniając je w cenie remontu podstawowego?  

d. Wątpliwości budzi również sytuacja, gdy ocena stanu technicznego elementu jest rozbieżna 
– zdaniem Wykonawcy wymaga on wymiany, natomiast zdaniem Eksperta nie. Czy w takim 
przypadku remont należy wykonać z pominięciem tego elementu, a jeśli tak, to kto ponosi 
odpowiedzialność w przypadku awarii?  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zakres remontu określony przez Eksperta Zamawiającego stanowi podstawę wykonania usługi 
i rozliczenia zgodnie z cennikiem umowy.  
Wszelkie dodatkowe czynności lub elementy, których konieczność wymiany zostanie ujawniona 
dopiero po demontażu w zakładzie Wykonawcy, wymagają każdorazowo zgłoszenia 
Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji. Odpowiedzialność za ostateczny zakres naprawy 
i decyzję o wymianie podejmuje Zamawiającym. 
W przypadku rozbieżności oceny stanu technicznego pierwszeństwo ma stanowisko Eksperta 
Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z decyzji 
Zamawiającego w zakresie odstąpienia od wymiany danego podzespołu. Zwrot urządzenia 
w stanie nienaprawionym może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
i po sporządzeniu protokołu. 

Pytanie nr 3 
Załącznik nr 1 do SWZ, pkt V. Dokumenty które należy dostarczyć po wykonanej usłudze. 
Prosimy o doprecyzowanie punktu „sprawozdanie z badań” domyślamy się, że chodzi o silnik, 
prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 1.1 do SWZ pkt V tiret 6, nadając 
mu nowe brzmienie: 
− sprawozdanie z badań – dotyczy remontu silnika elektrycznego 

Pytanie nr 4 
Załącznika nr 1.1 do SWZ, pkt X ppkt 1 Czy Zamawiający pokrywa koszty oceny i transportu 
w przypadku odstąpienia od remontu z różnych przyczyn? Należy wpisać  
do cennika?  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że sposób postępowania w przypadku 
odstąpienia od realizacji umowy w sytuacji rozszerzenia remontu opisano w §6 pkt 8 Ogólnych 
warunków umowy Wykonawczej. 
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W pozostałym zakresie sposób postępowania opisano w §9 Ogólnych warunków umowy 
Wykonawczej. 

Pytanie nr 5 
Załącznik nr 1.2 do SWZ – „Warunki gwarancji” 
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących terminów 
świadczenia usług gwarancyjnych.  
Obecne wymagania – tj. obowiązek przyjazdu brygady serwisowej w czasie 24 godzin oraz 
usunięcie awarii w ciągu maksymalnie 24 godzin – są w praktyce niemożliwe do spełnienia 
w warunkach podziemnego zakładu górniczego. Wynika to z szeregu obiektywnych 
uwarunkowań, takich jak: konieczność przeprowadzenia procedur dopuszczeniowych, 
ograniczenia logistyczne czy transport elementów o znacznych gabarytach i wadze.  
 
Dodatkowo z doświadczenia wiemy, że nie wszystkie naprawy mogą być przeprowadzone 
bezpośrednio na dole kopalni, gdyż często brakuje tam odpowiednich warunków technicznych 
i organizacyjnych do ich sprawnej realizacji. W efekcie obecne zapisy wymuszają harmonogram, 
którego realne dotrzymanie jest niewykonalne, co grozi pozornym, a nie rzetelnym wykonaniem 
usług.  
 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SWZ w rozdziale dotyczącym „Gwarancji 
i postępowania reklamacyjnego”, w szczególności punktów 13-16, który określa terminy reakcji 
i napraw w ramach usług gwarancyjnych.  
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu i zastąpienie ich jednym, spójnym zapisem 
w brzmieniu: 

− odbiór urządzenia i transport do zakładu wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych oraz 
dokonanie naprawy w terminie do 30 dni. 

 
Proponowana modyfikacja zagwarantuje ciągłość ruchu zakładu górniczego, a jednocześnie 
pozwoli na rzeczywiste i profesjonalne wykonanie usług serwisowych. 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 387 §1 Kodeksu cywilnego, umowa, która zobowiązuje 
do świadczenia niemożliwego, jest nieważna. Wymaganie zapewnienia przyjazdu brygady 
serwisowej i usunięcia awarii w terminie 24 godzin w warunkach pracy podziemnej 
lub w lokalizacjach oddalonych może stanowić świadczenie obiektywnie niemożliwe 
do wykonania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. przepisy BHP, dostęp do wyrobisk, 
procedury dopuszczeniowe, czas transportu części). W konsekwencji utrzymanie w SWZ 
tak krótkich terminów mogłoby prowadzić do powstania sytuacji, w której wykonanie 
zobowiązania byłoby sprzeczne z prawem lub faktycznie niewykonalne, co jest niezgodne z ww. 
przepisem Kodeksu cywilnego.  
 
Wykreślnie tego zapisu zapewnia realne i zgodne z prawem warunki wykonania zobowiązań. 
Wprowadzenie możliwości uzgodnienia terminu w szczególnych przypadkach zwiększa 
elastyczność współpracy, bez naruszania interesu Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 1 oraz Pytaniu nr 19. 
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Pytanie nr 6 
Załącznik „Ogólne warunki umowy wykonawczej” §9 ust 1 pkt 3) - 6) 
W związku z naszą propozycją modyfikacji warunków gwarancji, zwracamy się również 
z wnioskiem o zmianę zapisów § 9 Załącznika nr 4 do umowy ramowej poprzez usunięcie 
punktów 1 ust 3–6. Zamiast obecnych zapisów proponujemy wprowadzenie bardziej racjonalnej 
regulacji, tj. kary umownej jedynie w przypadku zwłoki w odbiorze urządzenia od 
Zamawiającego lub niedotrzymania terminu jego naprawy gwarancyjnej. Tego rodzaju zapis 
skutecznie zabezpieczy interes Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zapisy dotyczące kar umownych zostały ustalone w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia i mają na celu skuteczne zabezpieczenie interesu Zamawiającego, w szczególności 
w zakresie terminowej i prawidłowej realizacji gwarancyjnych usług serwisowych 
oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa na terenie zakładu górniczego. 
Ponadto, powyższe zapisy obowiązują w znacznej ilości umów z Wykonawcami. 

Pytanie nr 7 
Załącznik nr 1.5 „Wymagania cyberbezpieczeństwa” 
Czy załącznik 1.5 do SWZ dotyczy danego postępowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ 

Usuwa się Załącznik nr 1.5 do SWZ. 

W Załączniku nr 1.1 do SWZ wykreśla się pkt IX. 

Pytanie nr 8 
Załącznik nr 5 do SWZ §3 ust 3 tiret 4) „koszt udziału w montażu, uruchomieniu i odbiorze 
technicznym przedmiotu zamówienia w wyrobiskach dołowych kopalni – jeżeli dotyczy” wnosimy 
o usunięcie tego zapisu dotyczącego udziału w montażu w wyrobiskach dołowych. Naszym 
zdaniem odbiór techniczny na powierzchni i uruchomienie wentylatora na powierzchni jest 
wystarczające do weryfikacji urządzenia po remoncie. A zamawiający dysponuje służbami, które 
potrafią podłączyć wentylator, uważamy, że nadzór nad nimi jest zbędny i je dyskredytuje. 
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 
W Załączniku nr 5 do SWZ. W §3 ust 3 wykreśla się czwarty tiret. 
W Załączniku „Ogólne warunki umowy wykonawczej” w §3 ust 2 wykreśla się ppkt 4. 

Pytanie nr 9 
Załącznik nr 5 do SWZ §4 pkt 3 wnosimy o zmianę tego zapisu na 30 dni roboczych licząc 
od daty akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Maksymalny termin realizacji zamówienia wykonawczego wynoszący 30 dni od daty przekazania 
zamówienia Wykonawcy jest terminem niezbędnym do zapewnienia ciągłości ruchu zakładów 
górniczych oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót podziemnych. Termin ten będzie miał 
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zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których szczegółowy termin nie został określony 
w zamówieniu wykonawczym. 

Pytanie nr 10 
Załącznik „Ogólne warunki umowy wykonawczej” §5 ust 8  
Czy sprawozdanie z badań silnika będzie wystarczające? Jakich dokładnie dokumentów oczekuje 
Zamawiający?  

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 3. 

Pytanie nr 11 
Załącznik „Ogólne warunki umowy wykonawczej” §5 ust 9  
Czy odbiór techniczny każdego wentylatora będzie wiązał się z przyjazdem Eksperta 
oraz przeprowadzaniem przez niego prób na terenie zakładu wykonawcy? Jeśli Ekspert 
nie będzie przyjeżdżał to wprosimy o usuniecie tego zapisu. Jeżeli tak to ile Zamawiający 
przewiduje takich odbiorów. Proponujemy dopisać pozycję cennika dodatkowy odbiór przez 
Eksperta u Wykonawcy remontu. Wiąże się to bowiem z kosztami u Wykonawcy związanymi 
z dodatkowymi próbami (oddelegowanie pracowników, dodatkowa eksploatacja maszyn 
i urządzeń). 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że udziału Eksperta w odbiorach został 
opisany m.in. w Załączniku nr 1.1 do SWZ pkt X ppkt 1 oraz w Załączniku nr 1.2 do SWZ  
pkt 12. 

Pytanie nr 12 

Załącznik „Ogólne warunki umowy wykonawczej” §6 ust 4 
Zamawiający wymaga dodatkowego zatwierdzenia rozszerzenia. W przypadku braku akceptacji 
oraz braku możliwości z tego powodu przywrócenia wentylatora do sprawności prosimy 
o dodanie pozycji do cennika „rezygnacja z remontu przez Zamawiającego”, która pokryje koszty 
transportu oraz ponownego montażu wentylatora. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 4. 

Pytanie nr 13 
Załącznik „Ogólne warunki umowy Wykonawczej” §6 ust 9 
Kto opłaca dodatkowe próby i badania? Kto odpowiada za transport urządzenia na dodatkowe 
badania? Kto odpowiada za ewentualne uszkodzenia urządzenia na „zewnętrznym” stanowisku 
prób?  

Odpowiedź: 
Zamawiający musi mieć możliwość weryfikacji jakości wykonanych remontów oraz 
prawidłowości przeprowadzonych badań i prób, w tym również na stanowiskach zewnętrznych, 
które zapewniają niezależność i obiektywność oceny. 
Dodatkowe badania i próby weryfikacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jakości wykonania remontu, w tym w przypadku stwierdzenia 
wad, braków lub niezgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji 
przetargowej i umowie. 
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W przypadku rutynowej kontroli lub badań inicjowanych przez Zamawiającego bez podstaw 
podejrzeń, dodatkowe badania mogą być przeprowadzane, ale koszty z nimi związane nie będą 
obciążeniem Wykonawcy. 
W przypadku dodatkowych badań i prób wykonywanych z powodu uzasadnionych wad 
lub niezgodności stwierdzonych w wyniku realizacji umowy, koszty tych badań, w tym również 
transportu urządzenia na stanowisko prób zewnętrznych, ponosi Wykonawca. 
Koszty prób i badań inicjowanych rutynowo przez Zamawiającego, bez uzasadnionych podstaw, 
pokrywa Zamawiający. 
Powyższe ustalenia mają na celu zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości skutecznej 
i niezależnej weryfikacji jakości wykonania zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwego i proporcjonalnego rozłożenia kosztów i ryzyka, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa zamówień publicznych. 

Pytanie nr 14 
Załącznik „Ogólne warunki umowy wykonawczej” §9 ust 11 
Prosimy o zmianę i dopisanie, iż odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 
wartości każdorazowego zlecenia netto.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
Zamawiający ponosi znacznie większe ryzyko gospodarcze związane z realizacją umowy przez 
Wykonawcę, a ewentualne szkody spowodowane nienależytym wykonaniem umowy przez 
Wykonawcę mogą znacząco przewyższać wartość umowy netto. W takiej sytuacji ryzyko 
po stronie Zamawiającego nie może być uznane za tożsame z ryzykiem po stronie Wykonawcy, 
co uzasadnia odmienne ukształtowanie zasad odpowiedzialności.  
Nie można traktować pozycji Zamawianego jako tożsamej z Wykonawcą, który w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej świadomie podejmuje się realizacji zobowiązania 
za określonym wynagrodzeniem i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za jego nienależyte 
wykonanie. 

Pytanie nr 15 
Załącznik „Ogólne warunki umowy wykonawczej” § 10 ust 4 ppkt 4 
Zmawiający wymaga w § 10 Załącznika nr 4 do umowy ramowej, punkt nr 4 ppkt 4 polisy OC, 
na jaką kwotę? 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ 

W Załączniku „Ogólne warunki umowy Wykonawczej” §10 ust 4 wykreśla się ppkt 4. 

Pytanie nr 16 
Załącznik nr 2 Umowy wykonawczej ust 8 
Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia/podzespołu po wykonanym 
remoncie 
pkt 5,6,7,8 
Czy Zamawiający dostarczy wzór tych dokumentów czy wykonawca na własnych dokumentach 
ma wykonać wykazy? 

pkt 9 a) i b) 
Proszę o potwierdzenie, że sprawozdanie z badań silnika jest wystarczające oraz proszę 
o usunięcie tego zapisu: „Dla silników spalinowych analiza spalin zgodna z obowiązującymi 
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przepisami i normami: a) Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. § 635. 2. 
(Zawartość tlenku węgla w spalinach wyrzucanych przez układ wydechowy silnika…), b) PN-G-
36001: 1999 pkt 2.3.10 (napędy spalinowe dla podziemnych pojazdów górniczych – badania)” 
ponieważ nie dotyczą tego przetargu. 

pkt 12 
O taki dokument Zamawiający powinien zwrócić się do producenta, ponieważ jest właścicielem 
urządzenia. Producent nie ma obowiązku wydać takiego dokumentu wykonawcy remontu 
urządzania, pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że wielu producentów wentylatorów będących 
przedmiotem postepowania już nie istnieje. Natomiast brak tego dokumentu będzie skutkował 
niewykonaniem remontu a tym samym narazi Wykonawcę na niezawinione. kary Prosimy 
o usunięcie tego punktu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 

W Załączniku nr 2 do Umowy Wykonawczej w pkt 8 „Wykaz dokumentów dostarczonych wraz 
z urządzeniem” zamieszczona Tabela przyjmuje nowe brzmienie: 
Lp. Nazwa dokumentu  Data wystawienia Nie dotyczy *) Uwagi 

1. świadectwo jakości     

2. karta gwarancyjna    

3. 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające 

prawidłowość wykonania remontu  

   

4. wykaz części i podzespołów wymienionych    

5. wykaz części i podzespołów podlegających zwrotowi    

6. 
sprawozdanie z przeprowadzonych badań 

stanowiskowych 

   

7. Inne:    

     

     

     

Pytanie nr 17 
Załącznik nr 1.1 do SWZ, pkt IV ppkt 2, zakres remontu rozszerzonego każdorazowo 
określany jest przez przedstawiciela Zamawiającego – Eksperta. 
Co w sytuacji, gdy po demontażu, w procesie weryfikacją u wykonawcy remontu wystąpią 
rozbieżności z opinią Eksperta a stanem faktycznym? Czy możliwe będzie rozszerzenie remontu 
po akceptacji Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 2. 

Pytanie nr 18 
Zał. nr 1.1 do SWZ, pkt V Dokumenty, które należy dostarczyć po wykonanej usłudze. Prosimy 
o doprecyzowanie punktu „sprawozdanie z badań” czy w tym wypadku chodzi o silnik? 

Odpowiedź:  
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 3. 
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Pytanie nr 19 
Załącznik nr 1.2 do SWZ „Warunki gwarancji” 
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących terminów 
świadczenia usług gwarancyjnych i usuniecie tego zapisu, gdyż on jest niemożliwy 
do zrealizowania. Proponujemy zapis: realizacja usług gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni 
od odebrania urządzania do naprawy reklamacyjnej.  
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SWZ w rozdziale dotyczącym „Gwarancji 
i postępowania reklamacyjnego”, w szczególności punktu 13, który określa terminy reakcji 
i napraw w ramach usług gwarancyjnych. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 
Pragniemy zauważyć, że zgodnie z art. 387 §1 Kodeksu cywilnego, umowa, która zobowiązuje 
do świadczenia niemożliwego, jest nieważna. Wymaganie zapewnienia przyjazdu brygady 
serwisowej i usunięcia awarii w terminie 24 godzin jest obiektywnie niemożliwe do wykonania, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przezwojenie silnika, wymiana wirnika). 
W konsekwencji utrzymanie w SWZ tak krótkich terminów mogłoby prowadzić do powstania 
sytuacji, w której wykonanie zobowiązania byłoby sprzeczne z prawem lub faktycznie 
niewykonalne, co jest niezgodne z ww. przepisem Kodeksu cywilnego. Usuniecie tego zapisu 
zapewnia realne i zgodne z prawem warunki wykonania zobowiązań. Wprowadzenie możliwości 
uzgodnienia terminu w szczególnych przypadkach zwiększa elastyczność współpracy, 
bez naruszania interesu Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Wymogi zapewnienia reakcji serwisowej określone w punkcie 13 wynikają z konieczności 
zapewnienia nieprzerwanej i bezpiecznej pracy infrastruktury w zakładzie górniczym, gdzie 
przerwa w pracy wentylatorów może prowadzić do bezpośrednich zagrożeń dla ludzi, 
wstrzymaniem ruchu jak i strat finansowych spowodowanych postojem wynikającym z braku 
możliwości zapewniania odpowiednich warunków pracy. 
Zarzut niemożliwości świadczenia w rozumieniu art. 387 jest niezasadny, ponieważ zapisy 
dotyczą terminów reakcji i podjęcia czynności serwisowych, a nie obowiązku wykonania naprawy 
w 24 godziny. 

Pytanie nr 20 
Wnosimy również o zmianę zapisów §9 ust załącznika nr 4 do umowy ramowej poprzez 
usunięcie punktów 1 ust 3-6. 
Proponujemy wprowadzenie zapisu przewidującego procentową karę umowną wyłącznie 
w przypadku opóźnienia w odbiorze urządzenia od Zamawiającego lub przekroczenia terminu 
naprawy gwarancyjnej. Uważamy, że taka regulacja w sposób wystarczający zabezpieczy interes 
Zamawiającego przy realizacji każdego zlecenia gwarancyjnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 6. 

Pytanie nr 21 
Załącznik nr 5 do SWZ §3 pkt 3 ppkt 4 „koszt udziału w montażu, uruchomieniu i odbiorze 
technicznym przedmiotu zamówienia w wyrobiskach dołowych kopalni – jeżeli dotyczy. 
Uważamy, że przeprowadzenie odbioru technicznego oraz uruchomienie wentylatora 
na powierzchni stanowi wystarczającą weryfikację urządzenia po remoncie. Dostawa 
wentylatora do miejsca zabudowy oraz zabudowa nie stanowią „remontu” w żadnej postaci. 
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 8. 

Pytanie nr 22 
Załącznik „Ogólne warunki umowy Wykonawczej” §5 pkt 1 
Załącznik nr 4 do Umowy ramowej §5 pkt 1 Jakie terminy przewiduje Zamawiający? Termin 
zostanie określony przed aukcją, czy po aukcji? Wnioskujemy, aby termin realizacji był określany 
przed aukcją i wynosił co najmniej 8 tygodni licząc od daty akceptacji kalkulacji przez 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że termin realizacji określono w §4 Załącznika 
nr 5 do SWZ. Gwarantowany, minimalny termin realizacji to 30 dni licząc od daty przekazania 
zamówienia wykonawczego do Wykonawcy. Ewentualny, dłuższy niż ustalony termin realizacji 
wystawiany jest na etapie procedowania umowy wykonawczej. 

Pytanie nr 23 
Załącznik „Ogólne warunki umowy Wykonawczej” §6 pkt 4 
Zamawiający w §6 Załącznika nr 4 do umowy ramowej, punkt 4 wymaga dodatkowego 
zatwierdzenia rozszerzenia. Kto pokryje koszty transportu oraz ponownego montażu wentylatora 
w przypadku rezygnacji zamawiającego. Dopisać dodatkową pozycję do cennika? 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 4. 

Pytanie nr 24 
Załącznik „Ogólne warunki umowy Wykonawczej” §6 pkt 9 
Załącznik nr 4 do umowy ramowej § 6 pkt 9 Kto ponosi koszty dodatkowe badań? Kto odpowiada 
za ewentualne uszkodzenia urządzenia na stanowisku prób wskazanym przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 13. 

Pytanie nr 25 
Załącznik nr 3 do Umowy Wykonawczej ust 8 pkt 9 
Wnosimy o usunięcie, nie dotyczy postępowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 16. 

Pytanie nr 26 
Załącznik nr 3 do Umowy Wykonawczej ust 8 pkt 12 
Taki dokument powinien posiadać Zamawiający (warunkiem jest użytkowanie wentylatora) 
lub w przypadku jego braku powinien zwrócić się do producenta, ponieważ jest właścicielem 
urządzenia. Producent nie ma obowiązku wydać takiego dokumentu wykonawcy remontu 
urządzania, pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że wielu producentów wentylatorów będących 
przedmiotem postepowania już nie istnieje. Natomiast brak tego dokumentu będzie skutkował 
niewykonaniem remontu a tym samym narazi Wykonawcę na niezawinione kary. 
Wnosimy o usuniecie tego zapisu.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 16. 

Pytanie nr 27 
Zwracamy się o doprecyzowanie zagadnienia podwykonawstwa. W SWZ wstępują sprzeczne 
zapisy: 
Zamawiający wymaga w części VII. JEDZ podmiotowe środki dowodowe – w punkcie 7 
„W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga 
złożenia: 
posiada ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą 
w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, 
albo 
jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4.4 do SWZ 
albo 
posiada upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszyn/urządzeń, 
których przedmiot zamówienia dotyczy      
albo 
posiada System Zarządzania Jakością dla zakładu naprawczego, o którym mowa w normie PN 
EN 60079-19.” 
 
Natomiast w części X. Podwykonawstwo 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie 

realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za prawidłową realizację zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę 
firm podwykonawców, o ile są już znani. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.1 do SWZ. 

 
Czy istnieje możliwość złożenia dokumentów wymienionych w części VIII „JEDZ – podmiotowe 
środki dowodowe”, punkt 7, po przeprowadzeniu aukcji? Jako wykonawca zamierzający złożyć 
ofertę w postępowaniu obecnie nie posiadamy wymaganych dokumentów, ponieważ na etapie 
składania oferty i aukcji nie jest jeszcze znany podwykonawca, na którego zasobach będziemy 
się opierać. Po zakończeniu aukcji, dla każdego zlecenia będziemy wybierać podwykonawcę, 
który posiada wymagane dokumenty oraz zapewnia rzetelne wykonanie remontu i dotrzymanie 
terminu realizacji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe postępowanie ma na celu zwarcie umów ramowych 
z Wykonawcami, którzy spełnili warunki zdolności technicznej lub zawodowej, a ich oferty nie 
podlegają odrzuceniu. 
Zamawiający po zawarciu umowy ramowej, na etapie aukcji elektronicznej nie będzie dokonywał 
weryfikacji środków dowodowych, ponieważ Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
wykonawczym spełnili warunki, zgodnie z postępowaniem na zawarcie umowy ramowej. Etapy 
postępowania zostały opisane w Części II SWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać na zasobach podwykonawców lub innych 
podmiotów, zobowiązany będzie – na etapie składania oferty - złożyć oświadczenie wstępne 
(JEDZ), a na etapie wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych – wykazać, że 
podmioty te spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim ich 
zasoby będą wykorzystywane. 



 
 

 

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice,  ul. Powstańców 30 zarejestrowana  przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód  

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363  • NIP: 634-283-47-28  • REGON: 360615984  

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53  • E: centrala@pgg.pl  • W: www.pgg.pl  • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie 

wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO  000014704 

 
Zapis w części X pkt 2 SWZ („o ile są już znani”) dotyczy wyłącznie wskazania podwykonawców 
w zakresie realizacji części zamówienia, a nie podmiotów, na których zdolnościach 
wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 
 
Wobec powyższego, Wykonawca obowiązany jest do wskazania podwykonawców w momencie 
wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, co ma miejsce po otwarciu ofert. 
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego (np. 
podwykonawcy) musi być poparte odpowiednim zobowiązaniem tego podmiotu do 
udostępnienia zasobów, o którym mowa w art. 118 ust 3 uPzp. 
 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ 

W Części V ust 4 pkt 2, który otrzymuje nowe brzmienie: 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, 
usługi polegające na świadczeniu usługi serwisowych, remontowych lub naprawcze 
urządzeń budowy przeciwwybuchowej (Ex) przeznaczonych do pracy do pracy 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, obejmujące odtworzenie cech 
przeciwwybuchowości zgodnie z dokumentacją producenta lub dokumentacją remontową 
uzgodnioną z właściwą jednostką certyfikującą o łącznej wartości brutto 
co najmniej 100 000,00 zł, niezależnie od ilości zadań, na które składana jest oferta 
albo 
posiada ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwą jednostkę 
certyfikującą w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia 
albo 
jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy 
albo 
posiada upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszyn/urządzeń, 
których przedmiot zamówienia dotyczy 
albo 
posiada System Zarządzania Jakością dla zakładu naprawczego, o którym mowa w normie 
PN EN 60079-19. 
 

W Części VIII ust 7 pkt b, która otrzymuje nowe brzmienie: 
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3, 
albo 
posiada ocenę zdolności zakładu remontowego wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą 
w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, 
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albo 
jest producentem maszyn/urządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy, zgodnie 
z Załącznikiem nr 4.4 do SWZ, 
albo 
posiada upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta maszyn/urządzeń, 
których przedmiot zamówienia dotyczy,      
albo 
posiada System Zarządzania Jakością dla zakładu naprawczego, o którym mowa w normie PN 
EN 60079-19. 

W Załączniku nr 4.3, który otrzymuje brzmienie: 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG  

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu  
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

brutto zł 
(w okresie 

ostatnich trzech 
lat przed 
terminem 

składania ofert) 

Data 

wykonania 

(należy podać: 
dd/mm/rrrr lub okres 

od dd/mm/rrrr do 
dd/mm/rrrr) 

Pełna nazwa 

Podmiotu, na 
rzecz którego 

usługi zostały 

wykonane/są 
wykonywane 

Podmiot 
wykonujący 

zamówienie 
w przypadku 

powołania się 

przez Wykonawcę 
na zasoby innych 

podmiotów 

  
 

    

      

 

Uwaga! 

• Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór. 
• W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać „do 

nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia. 
• Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie usługi/ zostały 

wykonane należycie lub są wykonywane należycie. 
• W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 

• Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, 
lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów.   

Pytanie nr 28 
Załącznik nr 1.2. do SWZ pkt 7 

Wnioskujemy o usunięcie zapisów. 
Naszym zdaniem takie wymaganie uznania odpowiedzialności Wykonawcy remontu za ukryte 
wady materiałowe urządzenia jest całkowicie nieuprawnione. Gdyby ten zapis miał być 
stosowany, to jedynie w przypadku, jeżeli założymy, że w zakres remontu obligatoryjnie będą 
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wliczane wymiany wszystkich części i elementów narażonych na stałe obciążenia: elektryczne  
i mechaniczne: wał z rotorem każdego silnika, przezwojenie stojana i wirnika, wymiana 
wirników wentylatorów itp. Koszt każdego z tych elementów należałoby 
każdorazowo wliczać w koszty remontu urządzenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że intencją zapisu jest zapewnienie pełnej 
odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i trwałość wykonanych prac remontowych w okresie 
obowiązywania gwarancji. Odpowiedzialność ta dotyczy wyłącznie elementów i czynności 
objętych zakresem remontu oraz wad pozostających w związku przyczynowym z wykonanymi 
pracami. Postanowienie to nie przenosi na Wykonawcę ryzyka za wady materiałowe elementów 
nieobjętych remontem ani nie zobowiązuje do wymiany wszystkich podzespołów urządzenia. 

Pytanie nr 29 
Załącznik nr 1.2. do SWZ pkt 8, 9 i 10 
Wnioskujemy o usunięcie zapisów. 
Rozstrzyganie kwestii zasadności tych wymian poprzez opinie eksperckie oraz postępowania 
sądowe jest nierealne. ponieważ opinie eksperckie oraz koszty sądowe. to koszty o wiele 
przekraczające same koszty remontów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Niniejsze zapisy zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa realizacji zamówienia oraz 
ochronę interesu Zamawiającego w przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie 
zamówienia po dokonanym remoncie. 
Procedura ta umożliwia obu stronom udział w procesie badania, a w przypadku braku zgody – 
przewiduje możliwość powołania kolejnego niezależnego eksperta przez Wykonawcę, 
co gwarantuje zachowanie równowagi stron. 
Zamawiający wskazuje, że zapisy te mają charakter zabezpieczający i prewencyjny – pozwalają 
na szybkie, rzeczowe i proporcjonalne rozwiązanie sporu, ograniczając tym samym ryzyko 
przedłużających się postępowań oraz dodatkowych kosztów związanych z przestojami 
czy niewykonaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 30 
Załącznik nr 1.2. do SWZ pkt 11, 12 i 13 

Wnioskujemy o usunięcie zapisów. 
Zakłady remontowe i produkcyjno-remontowe są przystosowane do tego, że wykonują remonty 
w warunkach warsztatowych i do tych czynności posiadają stosowne uprawnienia. Nie ma 
możliwości wykonania remontu wentylatora (naprawy) w warunkach dołowych w miejscu pracy 
wentylatora. Na stanowisku pracy wentylatora, kiedy wentylator podłączony jest do sieci 
kopalnianej, dostęp do urządzenia posiadają jedynie uprawnione służby kopalni. 
Stałe utrzymywanie serwisu z uprawnieniami do pracy na dole kopalni jest 
niezwykle kosztowne dla Wykonawcy oraz praktycznie niezasadne, ponieważ 
efektywność napraw na dole kopalni jest nikła - przeważnie kończy się wydaniem 
urządzenia na powierzchnię do ponownego remontu przy zbyt wysokich kosztach 
oraz bardzo dużym ryzyku związanym z bezpieczeństwem. 
Uważamy, że należy stosować dobre, wypróbowane przez wiele lat praktyki metody, 
które dają efekty ekonomiczne oraz są również dopracowane pod względem 
bezpieczeństwa pracujących osób - zarówno w Zakładach Zamawiającego 
jak i Wykonawcy. 
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Obsługa serwisu Wykonawcy przez Zamawiającego jest również kosztowna. 
Uważamy, że dotychczasowy sposób przeprowadzania napraw gwarancyjnych: 

− odbieranie reklamowanych urządzeń z powierzchni kopalni przez Wykonawcę. 
− demontaż urządzenia na zakładzie Wykonawcy w obecności Komisji złożonej 

z Przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
− komisyjne ustalenie przyczyn awarii oraz kosztów naprawy, 

jest najbardziej ekonomicznie uzasadniony dla obydwóch stron: Zamawiającego 
i Wykonawcy. 
 
Wnioski: Dotychczas przy ogłaszaniu przetargów na remonty wentylatorów nigdy nie były 
łączone zapisy odnośnie wymagań do przetargów na wykonywanie remontów wentylatorów 
z wymaganiami na wykonywanie serwisu tych urządzeń. 
Przy wykonywaniu remontów obowiązują inne przepisy, a przy wykonywaniu serwisu te przepisy 
są inne. Łączenie czynności remontowych z czynnościami serwisowymi może spowodować: 

− znaczny wzrost kosztów remontów wentylatorów (konieczny utrzymywanie brygad 
serwisowych z uprawnieniami dołowymi), 

− znaczne wydłużenie czasu trwania remontu: wątpliwe przyśpieszenie naprawy 
urządzenia poprzez próby napraw na dole kopalni, 

− obniżenie bezpieczeństwa poprzez testowanie nowych zasad napraw na dole. które 
naszym zdaniem jest mało zasadne oraz niebezpieczne. 

Najlepszym sposobem na obniżenie kosztów remontów oraz poprawę 
bezpieczeństwa są wypróbowane metody stosowane z powodzeniem przez wiele lat 
praktyki - na zasadach dotychczas stosowanych bez udziału brygad serwisu 
dołowego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że przytoczone w zał. nr 1.2 do SWZ „Warunki 
gwarancji” są standardowo stosowane w podobnych rodzajowo innych usługach i nie widzi 
uzasadnienia ich wykreślenia. Jeżeli w ocenie Wykonawcy ze względów bezpieczeństwa 
i obowiązujących przepisów naprawa przedmiotowych urządzeń nie będzie możliwa 
w warunkach dołowych to pkt 11, 13 załącznika nr 1.2 nie będą stosowne.  

Pytanie nr 31 
Załącznik nr 1.2. do SWZ pkt 11, 12 i 13 
Wnosimy o usunięcie zapisów punktów 11, 12 i 13 w całości. Uzasadnienie: Urządzenia objęte 
postępowaniem posiadają obudowę ognioszczelną, co uniemożliwia wykonanie napraw 
gwarancyjnych w podziemnych zakładach górniczych. Przeprowadzanie tego typu napraw 
w warunkach podziemnych wiązałoby się z ryzykiem dla zdrowia i życia osób oddelegowanych 
do realizacji naprawy gwarancyjnej, jak również mogłoby stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa całego Ruchu Zakładu Górniczego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone w zał. nr 1.2 do SWZ „Warunki gwarancji” 
są standardowo stosowane w podobnych rodzajowo innych usługach i nie widzi uzasadnienia 
ich wykreślenia. Jeżeli w ocenie Wykonawcy ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących 
przepisów naprawa przedmiotowych urządzeń nie będzie możliwa w warunkach dołowych 
to pkt 11, 13 załącznika nr 1.2 nie będą stosowne.  
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Pytanie nr 32 

Załącznik nr 1.2. do SWZ pkt 11, 12 i 13 

Wnosimy o usunięcie zapisów punktów 11, 12 i 13 z pliku Załącznik nr 1.2 do SWZ „Warunki 
gwarancji” w całości.  
Uzasadnienie: Urządzenia objęte postępowaniem posiadają obudowę ognioszczelną, 
co uniemożliwia wykonanie napraw gwarancyjnych w podziemnych zakładach górniczych. 
Przeprowadzanie tego typu napraw w warunkach podziemnych wiązałoby się z ryzykiem dla 
zdrowia i życia osób oddelegowanych do realizacji naprawy gwarancyjnej, jak również mogłoby 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa całego Ruchu Zakładu Górniczego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 31. 

Pytanie nr 33 

Załącznik nr 2a do SWZ Zadanie nr 6 OSTAZ 

W zadaniu nr 2 Występują dwa urządzenia innego producenta poz. 2.13; oraz poz. 2.14 – 
te dwie pozycje powinny się znaleźć w zadaniu nr 6 OSTAZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ 
W Załączniku nr 1.1 pkt II w Zadaniu nr 2 ELMECH wykreśla się pozycje, pkt 2.13 i 2.14 
oraz przenosi do Zadania nr 6 OSTAZ. 
W Załączniku nr 2a do SWZ Zadanie nr 2 ELMECH wykreśla się punkty 13 i 14 i przenosi 
do Zadania nr 6 OSTAZ. 
W Załączniku nr 2a Zadanie nr 6 OSTAZ wprowadza się pozycje pkt 6 i 7, przeniesione  
z Zadania nr 2 ELMECH. 
W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 2 ELMECH wykreśla się punkt 13 podpunkty od 1 do 16 
oraz punkt 14 podpunkty od 1 do 16 i przenosi do Zadania nr 6 OSTAZ oraz nadaje im nową 
numerację – 6 i 7. 
W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 6 OSTAZ poprzez dodanie pozycji pkt 6 ppkt od 1 do 16 
oraz pkt 7 ppkt 1 do 16 przeniesionych z Zadania nr 2 ELMECH. 

Pytanie nr 34 
Załącznik nr 2a do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

Proszę o korektę w załączniku 2a i 2b do SWZ w zakresie zadania 2a i 2b. Wentylatory które 
są w tych zadaniach tj. VPAV-630 są wentylatorami dla zadania 6 tj. produkcji OSTAZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 33. 

Pytanie nr 35 
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 w pozycji Lp.2 została podana błędna nazwa 
wentylatora. Zgodnie z podanym nr rys. EW196 powinien być to wentylator o nazwie WWG-
1000. Błąd ten powtarza się również w tabeli 2b. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 

W Załączniku nr 1.1 pkt II Zadania nr 8 EKO-WIN pozycję 8.2, która przyjmuje nowe brzmienie: 
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8.2 ELEKTRYCZNY / WWG 1000 / 37kW / 500V 

 
W Załączniku nr 2a oraz 2b Zadania nr 8 EKO-WIN punkt 2, który przyjmuje nowe brzmienie: 

2 EW196 ELEKTRYCZNY / WWG-1000 / 37kW / 500V 

Pytanie nr 36 
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 w pozycji Lp.3 została podana błędna nazwa 
wentylatora i błędna moc. Powinien być to wentylator o nazwie WWG-630B/18,5 i mocy 18,5 
kW. Błąd ten powtarza się również w tabeli 2b.  

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 

W Załączniku nr 1.1 pkt II Zadania nr 8 EKO-WIN pozycji 8.2, która przyjmuje nowe brzmienie: 

8.3 ELEKTRYCZNY / WWG-630B/18,5 / 18kW / 500V 

 
W Załączniku nr 2a oraz 2b Zadania nr 8 EKO-WIN pkt 3, który przyjmuje nowe brzmienie: 

3 EW215/IN ELEKTRYCZNY / WWG-630B/18,5 / 18,5kW / 500V 

Pytanie nr 37 
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 w pozycji Lp.6 została podana nazwa 
wentylatora WWG-1000B/2x80 o mocy 80 kW i nie podano numeru rysunku. Prosimy 
o wyjaśnienie o jaki wentylator chodzi? Podobnie w tabeli 2b.  

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 

W Załączniku nr 2a oraz 2b Zadania nr 8 EKO-WIN pkt 6, który przyjmuje nowe brzmienie: 

6 EW210 ELEKTRYCZNY / WWG-1000B/2x80/2N/P / 80kW / 500V 

Pytanie nr 38 
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

W załącznikach nr 2a i 2b do SWZ w zakresie zadania nr 8 proponujemy ujednolicenie zapisów 
dotyczących mocy wentylatorów. W pozycji Lp.8 2x22 kW, w pozycji Lp. 10 2x12,6/55 kW 
i w pozycji Lp. 13 2x37 kW. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 
W Załączniku nr 1.1 pkt II Zadania nr 8 EKO-WIN pozycjach 8.8, 8.10. i 8.13, które przyjmują 
nowe brzmienie: 

8.8 ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / 2xWWG-800-P / 2x22kW / 500V 

8.10 
ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / WWG-1000B/2X55/2N/P / 2x12,6/55kW / 
500/1000V 

8.13 ELEKTRYCZNY / WWG-1000/2x37/P/ 2x37kW / 500V 
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W Załączniku nr 2a oraz 2b Zadania nr 8 EKO-WIN, punktach 8, 10 i 13 które otrzymują nowe 
brzmienie: 

8 R-EW226 
ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / 2xWWG-800-P / 2x22kW / 
500V 

10 EW206/IN 
ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / WWG-1000B/2X55/2N/P / 
2x12,6/55kW / 500/1000V 

13 EW201/IN ELEKTRYCZNY / WWG-1000/2x37/P/ 2x37kW / 500V 

Pytanie nr 39 
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 w pozycji Lp.7 został podany błędny numer 
rysunku, sugerujący inny typ wentylatora. Dla podanej nazwy i mocy wentylatora prawidłowy 
numer rysunku to EW210/IN.  

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 

W Załączniku nr 2a Zadanie nr 8 EKO-WIN punkt 7, który otrzymuje nowe brzmienie: 

7 EW210/IN 
ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / WWG-1000B/2x80/2N/P / 
2x15/80kW / 500/1000V 

Pytanie nr 40 
Załącznik nr 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN 

W załączniku nr 2b do SWZ w zakresie zadania nr 8 w pozycjach 3.31.÷3.46., 10.7.÷10.17. 
i 11.6.÷11.15. dokonano podziału śrub i podkładek na różne rodzaje. Prosimy rozważyć 
skomasowanie tych pozycji.  

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 
W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN w pkt 7 wykreśla się podpunkty od 31 do 46 
oraz wprowadza się pozycję nr 49, która otrzymuje brzmienie: 

7 
ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / WWG-1000B/2x80/2N/P / 2x15/80kW / 
500/1000V 

49  Śruby / podkładki / nakrętki / krążki / złącza 

 
W Załączniku nr 2b do SWZ Zadania nr 8 EKO-WIN pkt 10 wykreśla się podpunkty od 7 do 17 
oraz wprowadza się pozycję nr 18, która otrzymuje brzmienie: 

10 
ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / WWG-1000B/2X55/2N/P / 2x12,6/55kW / 
500/1000V 

18  Śruby / podkładki / nakrętki / krążki / złącza 

 
W Załączniku nr 2b Zadania nr 8 EKO-WIN pkt 11 wykreśla się podpunkty od 6 do 15  
oraz wprowadza się pozycję nr 16, która otrzymuje brzmienie: 

11 ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY / WWG-1000/37/P / 37kW / 500/1000V 

16  Śruby / podkładki / nakrętki / krążki / złącza 

Pytanie nr 41 
Załącznik nr 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG 
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W załączniku nr 2b do SWZ w zakresie zadania nr 4 proponujemy połączenie pozycji nr 3.30. 

i 3.31., zgodnie z instrukcją wentylatora.  

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 
W Załączniku nr 2b Zadania nr 4 WIROMAG pkt ppkt 30 otrzymuje nowe brzmienie: 

30 

PN-EN 1652:1999 
i dokumentacja 

producenta 
PN-EN ISO 8746:2002 

Tabliczka znamionowa – płyta 
PN-EN 1652-CuZn37-H 125-1 x b* x 1 * F 

 
W Załączniku nr 2b Zadania nr 4 WIROMAG pkt 3 wykreśla się ppkt nr 31. 

Pytanie nr 42 
W związku z zamiarem złożenia oferty w ww. przetargu, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o wydłużenie terminu składania ofert do 21.11.2025 r. ze względu na konieczność uzgodnienia 
niezbędnych warunków współpracy z potencjalnymi kontrahentami oraz dopełnienia procedur 
wewnętrznych w naszej firmie, jak również z uwagi na nadchodzące dni wolne od pracy.  
Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty 
przetargowej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 
Części XIII ust. 1,2,5 SWZ, otrzymują nowe brzmienie: 
1. Ofertę należy złożyć do: 09.12.2025 r., godz. 09:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2025 r., godz. 10:00. 
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 25.02.2026 r. 
Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Pytanie nr 43 
Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 5 KORFMANN 

1. W pkt 3 w pozycji 17 wkłady tłumiące powinny być 100x100x1200, a nie 150x150x1200  
2. W pkt 4 w pozycji 17 wkłady tłumiące powinny być 100x100x1200, a nie 150x150x1200  
3. W pkt 5 - pozycje nr 15, 16, 17 nie występują w tym wentylatorze.  
Prosimy o modyfikację załącznika. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż w tym 
roku dostarczyliśmy do PGG S.A. następujące typy wentylatorów, które nie znajdują się na liście 
załącznika 2a:  
ES9-750 dGAL9-700\/110 II 
Czy dodać do listy wycenę ich remontów i części zamiennych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ. 
W Załączniku nr 2b Zadanie nr 5 KORFRMANN punkt 3 ppkt 17 oraz punkt 4 ppkt 17, otrzymują 
nowe brzmienie: 

3 ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY / dAL8-150/ 15kW / 500V   

17   Elementy tłumiące dla tłumika 100 x 100 x 1200   

4 ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY / ES N6-110/ 11kW / 500V 

17   Elementy tłumiące dla tłumika 100 x 100 x 1200 

 

k.kinder
Pływające pole tekstowe
08.03.2026
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W Załączniku nr 2b Zadanie nr 5 KORFRMANN punkt 5 wykreśla się podpunkty nr 15,16 17. 
 
W Załączniku nr 1.1 punkt II Zadania nr 5 KORFMANN wprowadza się pozycję nr 5.6, 
która otrzymuje brzmienie: 

5.6 ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY /ES 3,5-11 / 1,1kW / 500V 

 
W Załączniku nr 2a i 2b Zadania nr 5 KORFMANN wprowadza się pozycję nr 6, która otrzymuje 
brzmienie: 

5   ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY /ES 3,5-11 / 1,1kW / 500V 

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ umożliwił wprowadzanie części zamiennych 
nowych oraz poremontowych jak i czynności serwisowych za pomocą Załącznika nr 2b. 
 
Zaktualizowana wersja Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami 
nr 2a i 2b została wprowadzona w Profilu Nabywcy. Zmiany oznaczono kolorem 
niebieskim. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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