

70/NZP/MH/4799/26

Katowice, 27.01.2026 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wykonanie projektu odwodnienia rejonu ul. Kopernika w Gierałtowicach, z tytułu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica**” (nr sprawy 412501883)

- I. Mając na uwadze zmiany w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wprowadzane w szczególności ustawą o zmianie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598, ze zm.) i ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1203), Zamawiający w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. dokonuje modyfikacji treści SWZ w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy w § 4.
- II. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy w § 15 – Zmiany Umowy - ust. 2 pkt 2) lit. h) i lit. i) oraz ust. 2 pkt 3) lit. b) oraz pkt 4).
- III. Zamawiający, w związku z wprowadzoną zmianą, o której mowa w pkt I niniejszego pisma, dokonuje modyfikacji SWZ w załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy, poprzez usunięcie załącznika nr 4 do umowy.

Zmiany zostały wprowadzone do ujednoliconej treści SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Załączniki:
Zmodyfikowany SWZ.*