



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w temacie:
„Pogłębianie szybu II do poziomu 880 m Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice”
(nr sprawy: 472400735).

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w następujący sposób:

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ część XIII. ust.1, 2 oraz 5., które otrzymują nowe brzmienie:
 1. *Ofertę należy złożyć do: 06.05.2025r. godz. 10:00.*
 2. *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2025r. godz. 11:00.*
 - (...)
 5. *Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 02.09.2025r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*
2. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ część VI. ust. 3 (str. 26 SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:
 3. *prorowadzenie samego pogłębiania szybu (od obecnego dna szybu poniżej poziomu 700m głębokość bezwzględna -462,6m p.p.m do projektowanego dna szybu poniżej poz. 880m głębokość bezwzględna około -636m p.p.m. i średnicy w świetle szybu 7,2m).*
4. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ część VI. Odnośnie opisu zakresu 6 (str. 28 SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

Zakres nr 6
Czyszczenie obecnego rzępią szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie oraz likwidacja komory pomp w rzępiu szybu pod poziomem 700m.

5. Zmawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ część VI. Odnośnie opisu zakresu 10 (str. 28 SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

Zakres nr 10

Dostawa i wymiana zbrojenia szybowego (wymiana przewodników szybowych w przedziale B) od sztucznego dna w przedziale B poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A (lub sztucznego dna) wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m oraz zabudowa pomostów wahadłowych do jazdy ludzi dla klatki wschodniej po stronie północnej i południowej w przedziale B oraz zabudowa wrót szybowych dla klatki wschodniej po stronie północnej i południowej w przedziale B.

6. Zmawiający modyfikuje treść Złącznika nr 5 do SWZ (IPU) §13 ust.1. pkt 1), który otrzymuje nowe brzmienie:

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy ponad termin określony w§5 ust.1 w wysokości:

a) od 1 do 60 dnia - 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień,

b) od 61 dnia - 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy za każdy dzień;

Strony Umowy ustalają, iż pozycje cennika (załącznik nr 2 do Umowy) stanowią części Umowy.

7. Zmawiający modyfikuje treść Złącznika nr 2 do Umowy (IPU) (str. 98 SWZ) odnośnie zakresu 6 i 10, które otrzymują nowe brzmienie:

Zakres	Nazwa zadania (zakresu)	Wartość netto [PLN]
	(...)	
6	Czyszczenie obecnego rzępa szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie oraz likwidacja komory pomp w rzępie szybu pod poziomem 700m.	
	(...)	
10	Dostawa i wymiana zbrojenia szybowego (wymiana przewodników szybowych w przedziale B) od sztucznego dna w przedziale B poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A (lub sztucznego dna) wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m oraz zabudowa pomostów wahadłowych do jazdy ludzi dla klatki wschodniej po stronie północnej i południowej w przedziale B oraz zabudowa wrót szybowych dla klatki wschodniej po stronie północnej i południowej w przedziale B.	
	(...)	

Przewodniczący Komisji Przetargowej