



Nasz znak: 71/EZP/OP/492500736/ 20523/24

Rybnik, dnia 04.11.2025r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **Dostawa, montaż z wymianą i uruchomieniem kompletnej nowej kruszarki szczękowej do węgla i kamienia w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel** (nr sprawy: 492500736)

Zgodnie z § 32 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt. „**Dostawa, montaż z wymianą i uruchomieniem kompletnej nowej kruszarki szczękowej do węgla i kamienia w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel**” udziela odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ oraz dokonuje jej modyfikacji w następujący sposób:

1. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) w punkcie dotyczącym VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3 dot.: *Opracowania projektu na przebudowę oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, które na swój koszt opracuje wykonawca ze względu na konieczność dostosowania miejsca zabudowy nowej kruszarki po demontażu starej z zachowaniem warunków technicznych, koniecznych do ciągłej pracy Stacji Przygotowanie Węgla*, poprzez doprecyzowanie, że obowiązek opracowania projektu przebudowy dotyczy jedynie przypadku zabudowy kruszarki równoważnej w stosunku do obecnie eksploatowanego urządzenia.

Tym samym wnioskujemy o odstąpienie od wymogu opracowania projektu przebudowy, w sytuacji, gdy zabudowie podlegać będzie kruszarka typu KWK-100U, tj. urządzenie identyczne pod względem ciężaru, gabarytów zewnętrznych oraz punktów podparcia (posadowienia) z aktualnie pracującą kruszarką, co nie będzie wymagało zmian w istniejących układach konstrukcyjnych, technologicznych ani instalacyjnych Stacji Przygotowania Węgla.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść części VI ust. 3 pkt 1) załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ), który otrzymuje następujące brzemienie:

*„Opracowanie projektu na przebudowę oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, które na swój koszt opracuje wykonawca ze względu na konieczność dostosowania miejsca zabudowy nowej kruszarki po demontażu starej z zachowaniem warunków technicznych koniecznych do ciągłej pracy Stacji Przygotowania Węgla. **Obowiązek opracowanie projektu występuje w przypadku zabudowy innej kruszarki niż obecnie eksploatowanej z uwagi na występujące różnice takie jak: ciężar, gabaryty zewnętrzne, punkty podparcia. Obecnie eksploatowana kruszarka: KWK 100U.**”*

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 719 0000, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

2. Zamawiający **modyfikuje** treść **część XIII ust. 2, 3 i 7 SWZ**, otrzymują następujące brzmienie:
- „ 2. *Ofertę należy złożyć do: **21.11.2025r. godz. 08:00.***
3. *Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu **21.11.2025r. , godz. 08:00.***
7. *Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **18.02.2026r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”*

Przewodniczący Komisji Przetargowej